VALLALKOZASI SZERZODES

A Szerz6dés tirgya: A TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 — ,Virosi Bileside Sejlesgtése” program
Keretében V drosi Boleside felijitisa és korszeriisitése tirgyhoz kapcsolédd kivitelezési munka

amely létrejitt egyrészrd]
SzerzGdéskStés és teljesitése sordn eljir6 szervezet: Szekszard Megyei Jogua Varos

Onkormanyzata
Levelezési cime: 7100 Szekszard, Béla kirily tér 8.
Szémlavezet$ pénzintézete: Magyar Allamkincstir
Szamlaszima: 10046003-00337074-00000017
Totzsszam: 733568
Adbszama: 15733562-2-17
Képviseld: Acs Rezsg polgirmester

mint Megrendel§ (tovibbiakban: Megrendels), mastészt

mdsrészril: T-BUILD EpitG és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 7100 Szekszird, Napfény u.24. I. em. 1.
Szamlavezets pénzintézete: OTP Megyei Igazgat6sig Tolna
Szamlaszama: 11746005-21041916-00000000
Szamlazasi cim: 7100 Szekszard, Napfény u.24. I. em. 1.
Adészima: 24165347-2-17

Statisztikai jelz8szam: 24165347-4120-113-17

Cégjegyzék szama: 17-09-009644

Alairasra jogosult képvisels: Tamas Istvan

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban Vallalkozd)

a tovabbiakban egyiitt: Szerz8d8 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

I
PREAMBULUM
1. A Megrendeld, mint ajanlatkérd 2018 jinius hé 21. napjan .4 TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002
— ,,Vdrosi Boleside fejlesztése program keretében Virosi Bolséde feldjitdsa és korsgerdisitése targya, TOP-
6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonositészimn palyazat keretében a kdzbeszerzésekrl sz616 2015, évi

CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 113. § (1)-(2) bekezdés szerinti, hirdetmény
kozzététele nélkili nyilt kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendel6' a beruhazissal szemben timasztott alapvetd miszaki, mennyiségi és szakmai
k&vetelményeket a kozbeszetzési eljirdsban Villalkozé rendelkezésére bocsitott kézbeszerzési
dokumentumban (a tovibbiakban: kézbeszerzési - dokumentum) részletesen meghatirozta.
Villalkozé ezen feltételeket a kozbeszerzési eljirasban benyujtott ajanlatiban (a tovabbiakban:
ajanlat) elfogadta. Beruhdzis alatt a Megrendel6 a jelen szerzédés targyit képez8 kivitelezési

feladatok Gsszességét érti.
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3. 'Megrendel6 az ajanlatok mindenre kiterjedS és részletes vizsgalatat
kévetden a kozbeszerzési dokumentumban meghatirozott, valamint a
kapcsolédé jogszabalyokban is rogzitett feltételeket

is figyelembe véve 2018. augusztus hé 15. napjan irdsban
eredményt hirdetett. Megrendel6 kozbeszerzési eljarasban
hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy
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amennyiben a-Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott korillmény az Osszegzés megkiildését
kovetSen elGallt, a nyertes ajanlatot kovetkezd legkedvezObb ajanlatot tevonek mindsitett
szervezet — Vallalkozo lett.

4, A Szerzédés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjin a Szerzodo
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolcsonosen megallapitott szolgaltatisokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.

5. A Szerz6dé Felek elézetesen is deklaraljak azon megallapodasukat:

5.1 Villalkozd kételezettséget vallal a Megrendeld felé, hogy a Szerz8désben meghatirozott
épitési beruhazast kivitelezi és befejezi, az esetleges felmerilé hibakat kijavitja, szﬁkséges
kiegészité gyirtmdiny terveket elkésziti a SzerzGdés rendelkezéseinek megfelelSen; és azt
mikoddképes allapotban atadja.

5.2. Megrendeld eziton kételezettséget vallal, hogy a Szerzédésben eldirt idSpontokban és
moédon a Szerzédésben részletesen meghatarozott dijakat — az ott meghatarozott formaban és
itemezés szerint — a Vallalkozd részére megfizeti.

5.4. Villalkoz6 koteles a szerzédés értelmében a Létesitményt szerzédésszertien, teljes korGen
miszakilag és minGségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak, muszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allisanak megfelelGen a vallalt hataridében a szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyek beszerezésénél kozremukodni,
illetve valamennyi egyéb szerzGdéses kitelezettségét szerzGdésszerien teljesiteni. A Vallalkozo az
eldbbi, a Létesitmény szerzGdésszerl megval6sitasira vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jétallisi/szavatossigi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a Megrendel$ a jelen szerzédés targyat képezd és a muszaki lefrasban
valamint a kiviteli tervdokumentacidban meghatarozott feladatok Gsszességét érti.

5.5. Villalkozd a Szerzddéses Megillapodis aliirisival akként nyilatkozik, hogy a Szetzédés
elvalaszthatatlan részét képezd kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendelé altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelGsségére ellenérizte,
az azokban foglalt tényeket, eléitasokat ismeri. Viallalkozé a Létesitmény Egyosszegh Ajanlati
Arit ezen informacidk figyelembe vételével, kellSen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkoz6 a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfelel6 és rendeltetésszerl hasznalatihoz a megfelel6 megjelenésG és mindségi
megvalésitishoz, zavartalanul hasznalhaté allapotihoz sziikséges kivitelezési munkékat kallulalni
tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalanségokat is figyelembe vette.

5.6. Villalkoz6 nyilatkozik tovabba, a kézbeszerzési dokumentum atfogéan és kellé alapossaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarast és elirast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajatitisa a kivitelez6 felelGssége. A szerz3dés alairasaval Vallalkozé kijelenti, hogy az
ajanlat kidolgozasa soran kell6 koriltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési dokumentum
esetleges hidnyossigira torténd utalissal semmiféle tobblet ellenszolgiltatasi igényt a kivitelezés
folyaman az ajanlatkérének nem 4all moédjaban elfogadni. Vallalkozé kijelenti, hogy a
tervdokumentici6 kivitelezésre alkalmas, tovabba a Vallalkozé ajanlatiban szerepld netto ajanlati
4r 2 dokumenticiéban szerepld munkikat teljes korlien tartalmazza és valamennyi kockazatot az
ajanlat megadasa soran figyelembe vett.

5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerzédés atalanyaras jellegére
figyelemmel Vallalkozé kijelenti, hogy:

* megismerte a  kozbeszerzési  dokumentum  részeként
rendelkezésére  bocsatott milszaki dokumentacié  és
koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkilatok
teljes kord megvalésitisara vonatkozban tette meg
ajanlatat;
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* a rendelkezésére bocsitott tervdokumenticié és koltségvetés, valamint a Megrendel6i
kévetelmények alapjin az épitési beruhazdst szerzédésszeriien, teljes korden, miszaki és
minSségi szempontbdl is kifogistalan allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, mifiszaki
szabalyoknak megfeleléen késziti el; '

a kdzbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.
5.8. A projektfejlesztést leziré Témogatasi SzerzGdés médositisa lezrult, mely alapjan az épitési
sotra kéltségatcsopottositis utin dsszesen netté 110.664.128 - HUF (brutté 140.543.442,- HUF)
keriilt, melyre figyelemmel a palyazat tcljes fedezetet tud biztositani a koltségatcsopottositasok
révén, Szekszird Megyei Jogh Varos Onkorminyzatinak Kozgytlése altal jovihagyott dnetdre
nincs sziikség és a szerz3dés hatilya 1épése nem fiigg feltétel bekovetkeztétsl.

6. llyen elézmények utin a Szerz6dS Felek a kizbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumenticiénak, Megrendel6i kovetelményeknek és koltségvetésnek valamint a Vallalkozé
kozbeszerzési eljarisban benytjtott ajanlatinak megfeleléen az alabbiak szerint allapodnak meg:

1I.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban lefrtak alapjin a Megrendeld megtrendeli, 2 Villalkozd pedig elvallalja .4
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 — ,,V drosi Bileséde fejlesztése” program keretében Virosi Boleséde feldjitisa
és korszerdisitése tirgyi beruhdzas kivitelezését a miiszaki dokumenticiéban meghatarozott miszaki
tartalommal és részletezettséggel.

2. A miszaki tartalmat a szerz6dés részét képezd

a) ‘Tervdokumenticié, miszaki leiris,

b) Megrendelsi kovetelmények;

©) Vallalkozd ajanlata;

d) Villalkozo altal adott drazott koltségvetés;
egylittesen hatirozzik meg oly médon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
tészletesebb terjedelm@ elbirasokat kell iranyadénak tekinteni, ellentmondis esetén az alabbi
sorrend érvényesiil azzal, hogy a sorrendben el6rébb 4116 dokumentum rendelkezései megelSzik a
sotban kés6bb allé dokumentum rendelkezéseit (1. utin 2., 2. utin BN}

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerz8déses megallapodas II.6. pontjiban
meghatirozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik. ‘

3. A Kivitelezés soran a kiviteli tetvekben, valamint a koltségvetési kifrasban megjelolt
esetekben — a2z egyes specidlis teljesitési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévé tervekhez
tovabbi részletezést igényléen — szilkségessé vilé részletes gyartmany tervek elkészitése is
Villalkoz6 feladata.

4. A Kivitelezés a SzerzGdésben rogzitett épitési munkélatokon til — tSbbek kozott — az
alabbiakat foglalja magaba: '

- a munkatertilet atadast kévetSen allapotfelmérést koteles végezni, melyet fot- vagy vided
dokumenticiéval kell alatimasztani; ‘
- a munkaterilet sziikséges Srzése;

- felvonulasi és az ideiglenes melléklétesitmények telepitése,

- valamennyi ideigleﬁes épitési vizellatishoz és épitési elektromos
ellatishoz és vételezésckhez sziikséges mérhetd kiépitések
elkészitése; a projekt megvaldsitasanak idGtartam alatt
felmeriil§ kozlizemi dij a nyertes Ajanlattevét terheli
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- a kivitelezés megval6sitasahoz sziikséges valamennyi épitési és szerelési munka elvégzése;
- tizemprobak lefolytatasa; .

- minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellitisa, amely ahhoz sziikséges, hogy 2
kivitelezést a kiviteli tervekben meghatirozott allapotban a tervekben meghatirozott
allapotban Ajanlatkérének atadja;

-az  elkészilt létesitmény = szerzédésnek, jogszabilyoknak, terveknek  torténd
megfelel6ségének igazolisa;

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a létesitmény tizemeltetéséhez, a
biztonsigos miikodéséhez/hasznilathoz szﬁkséges;

-az atadas-atvételi eljards soran a- beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések
megfelél6ségi igazolasat koteles atadni; »

- Jogszabaly szerint sziikséges biztonsagi és egészségvédelmi tervfejezet elkészitése;

- megvalosulasi  terv  elkészitése, 4taddsi dokumenticié elkészitése és Atadisa a
Megtendelének, 2 papiralapti példanyban +1 pl. dwg formatumban,elektronikus
adathordozén atadva; '

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képz6d6 bontisi térmelék és épitési
hulladék gytijtése és elszallitasa, illetve a jogszabalyoknak megfeleld artalmatlanitisa, és vagy
ujrahasznositasa;

- a munkavégzések befejezése utan a kivitelezéssel érintett felvonulasi teriiletek kivitelezés
megkezdése el6tti allapotnak megfeleld helyreallitasa;

- a kornyezetben, kornyezé épitményekben okozott sériilések, karok helyreallitisa, a
szavatossagi és jotallasi kotelezettségek ellatasa;

- A nyertes Ajanlattevé feladata és koltsége minden olyan dokumentum elkészitése,
engedély beszerzése és atadasa az Ajanlatkérének, valamint dijak befizetése, amely a
Létesitmény iizemeltetéséhez, biztonsigos mikodtetéséhez sziikséges;

- A nyertes Ajinlattevs feladata az Osszes érintett kozmiszolgiltatéval valé egyeztetés,
tovabba adott esetben a szakfeliigyelet megkérése, melynek koltsége a nyertes Ajanlattevot
terheli,

- rendelkezéste llds az dtadis-dtvételi eljiras soran.

= Kivitelezés alatt tehat Szerz6dé Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy
Villalkozé mindenfajta munkét a Szerzédés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy
a tervdokumentaciot, az arazatlan koltségvetés és a - Megrendeldi kovetelményeket
attanulméanyozta, azokat megvalésithaténak tartja és az esetleges abban nem szerepld tételekkel a
vallalasat mar kiegészitette — azaz tobbletmunka vagy egyéb koltségszamolasta nem kertilhet sor.

5. Jelen Szerz&dés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen SzerzGdéssel
egylittesen értelmezenddk:

a)  Vallalkozasi szerz6dés

b) 1 db. Kiegészits tajékoztatas

©)  MegrendelSi kévetelmények

d) Tervdokumentacid

€) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

f)  Kozbeszerzési dokumentum és a Vallalkozé Ajanlata

g)  Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek

6. Vaillalkozé szerz8déses kotelezettséget vallal a Megrendels felé arra,
hogy a Létesitményt kivitelezi és befejezi, mikodSképes allapotban és
eléirt hataridében atadja, valamint az abban rejlé hibakat kijavitja a
Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelGen.
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7. Megrendels eziton szerzGdéses kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben elbirt
1dépontokban és médon a Szerzbdéses Arat kifizeti.

IIL.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6d6 Felek kolcsonésen szitkségesnek tartjdk egymis irisban torténd tdjékoztatasat
minden olyan kérilményrdl, amely a szerzGdés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késGbbi id6ben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan
tudomasara jutott, elégend(i okot szolgaltat arra, hogy az egyiittm{ikodési j6szandékot a masik fél
kétségbe vonja és az esetet gy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzOdésszegés
fogalmat.

2. Vallalkozé haladéktalanul értesiti a Megtrendel6t minden olyan korilményrél, amely jelen
szerzGdés  teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridSket. érdemben érinti vagy
befolyisolja. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Villalkozé és a Megrendeld a szerz3dés teljesitése érdekében a fentieken til, altaliban is
egyuttmikoédnek. Ennek megfelelGen kelld idSben egymas tendelkezésére bocsatjak a sziikséges
adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérsl.
A teljesitést érinté minden lényeges koriilményrsl haladéktalanul tajékoztatjak egymist.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI
Munkateriilet Atadasa

1. Megrendel6 koteles Villalkozénak a helyszin hozziférhet8ség jogit a jelen szerzGdés
alairisit, kovetSen a megrendeldi kSvetelményben irtak szerint megadni azzal, hogy Villalkozé
munkavégzéste csak a jogszabalyi el6irisokban meghatirozott munkakezdésre vonatkozd
bejelentési kotelezettséget kovetSen az ott irt hatiridé betartisival jogosult, ezen idSpontig
kizarolag a munkakezdéshez szikséges elSkésziiletek végezhetdek. Megtrendel6 a munkahelyet
alkalmas éllapotban kételes a Villalkozé rendelkezésére bocsatani.

A munkakezdés tetvezett idSpontjardl a Vallalkozénak 5 nappal koribban téjékoztatnia szﬁkséges
a MegrendelSt és a Miszaki ellendrt. A munka csak a Mfszaki ellendr irisos engedélyével
kezdhetS meg.

2. Megrendel§ koteles minden birtokaban 1évé és a teljesitésre vonatkozé adatot a munkateriilet
atadisaval egyidejileg Villalkozé rendelkezésére bocsatani.

3. Munkaterilet dtadasinak feltétele: zéré6 dokumenticié Miiszaki ellenér altali elfogadisa és a
Villalkozé 4ltal megnyitott épitési naploban a munkakezdési engedély kiad4sa.

A Megrendel§ jogai
4. Megrendeld jogosult a Villalkozé tevékenységét ellendrizni, de az ellendrzés a Vallalkozé
szerzOdésszerl teljesitését nem hitriltathatja. Villalkozé nem mentesiil a
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5. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjén
megkététt szerz8dés, illetve a Megrendeld utasitdsai szerint
koteles eljirni. Megrendel® utasitisa nem tetjedhet ki 2 munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.




6. A Megrendel§ csak a kozbeszerzési dokumentum részét képezd tervdokumenticiéban,
feladat leirisban és a koltségvetésben meghatirozott, a mindenkor érvényes magyar
szabvanyoknak és miiszaki iranyelveknek, technolégiai leirisoknak megfelels teljesitést fogad el.
Amennyiben a vallalt munka minésége a vonatkozo eléirisoknak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, ugy Megrendeld kizirdlagos joga donteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerzGdés szefinti
mindség teljesitéséhez, vagy a-munkit a teljesitett minéségben elfogadja. -

7. Amennyiben a Vallalkozénak jelen szerz3désben, valamint annak mellékleteiben nem
szetepld, a teljesitéshez sziikséges egyéb informaciéra van sziiksége, az informicié igényérdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell. A Megtrendeld vallalia, hogy a Vallalkozé altal
ésszerlien kért, a szerz8désszer teljesitéshez szitkséges minden informaciét, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast a lehet6 legrovidebb ésszerG hatiridén belill — késedelem nélkiil — a Villalkozd
rendelkezésére bocsatja. '

8. Megtrendel6 a vallalkozdi dij megfizetésével a jelen vallalkozasi szerz8dés teljesitése sorin
keletkezo, szerzoi jog védelme ald esd alkotisokon teriileti kotlatozds nélkili, kizarélagos és
hatmadik személy sziméra stadhaté felhasznaléi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotisok
atdolgozasira is, melyr6l Vallalkozé az alvillalkozdit és harmadik személyeket is koteles
tajékoztatni, valamint szerz6déseiben ezen szerz&déses feltételt szerepeltetni.

9. A Szerzédésben - foglalt jogok és kételezettségek harmadik személy . részére torténd

atruhazisa kizardlag a Tamogaté elGzetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhatd.

Megrendelé munkavallaléi

10. Megtendel6 felelés azért, hogy munkavillaléi és a tébbi villalkozéja a helyszinen
egylttmukodjon a Vallalkozéval.

Megrendel6 pénziigyi intézkedései

11. Megtendel6 Villalkozé kérelmének kézhezvételét kovetS 8 napon beliil koteles igazolni,

hogy a Vallalkoz6 kévetelésének kiegyenlitése tirgyaban a pénziigyi intézkedések elkezdSdtek és
folyamatban vannak.

Megrendel6 munkavallaléi

12. Ha a Megrendeldnek Villalkozéval szemben kovetelése keletkezik a jelen Szerzédés alapjan,
gy arrdl koteles a Vallalkozét, valamint a Miszaki ellendrt haladéktalanul a koévetelését
alatamaszt6 adatokkal egyiitt értesiteni.

V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Allapotfeltnérés

1. Villalkoz6 a munkaterillet taddsit kovetSen allapotfelmérést koteles végezni, melyet foto-
vagy vide6 dokumenticiéval kell alitimasztani, mely dokumenticié zéré dokumenticiénak
mindsil. Az allapotfelmérésrdl késziilt dokumentumok a zéré dokumenticié részét képezik.

Munkateriilet 4tadisa

1. A munkat a Megrendel6 ltal a kijelolt helyen kell elvégezni.

Villalkozé altalanos kotelezettségei
1. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé koteles a
Megrendel6vel kétott szerz8désben foglalt munkikat a megjel6lt
hatirid6ig a koézbeszerzési dokumentumnak, az ajinlatok
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kidolgozasira adott idS alatt feltett kérdésekre megadott vilaszoknak, valamint mindenkor
érvényes magyar szabvanyoknak és mdiszaki iranyelveknek, technolégiai elbirdsoknak megfelelGen
elvégezni. A Villalkozé tudomisul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartisshoz a
Megrendelének kiemelt érdeke fiz3dik.

2. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkit, amely a Megrendel6i
kovetelményekben szerepls feltételeknek eleget tesz, vagy amelyet a Szerz3dés magaban foglal,
tovibbi minden olyan munkit amely - bar a szerzGdésben nem szerepel — 'a Létesitmény
stabilitisihoz, befejezéséhez, biztonsigos és helyes iizemeltetéséhez szikséges.

3. A Villalkoz6 a Létesitmény szerzédésszerii megval6sitisita villalt kételezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/ szavatossigi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerz3dés XII. 1. pontjaban foglaltakra.

4., Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Vallalkozé ‘hibajabdl
keletkezett meghibasodast, ill. rendellenesség vonatkozasiban a Megtendel§ irasbeli értesitésétdl
szamitott 24 6ran beliil megkezdi a hiba elharitisat.

5. A Villalkozé felelés minden helyszinen zajl6 tevékenység szakszerliségéért, allékonysigaért
és biztonsigaért, tovibba minden épitési médszerért és a teljes Létesitményért.

6. A Villalkozé koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositisira, hogy a MegrendelS szimara megvalésult felbjitott Létesitmény
rendeltetésszerlien hasznilhaté legyen, valamint kételes megszerezni valamennyi kozigazgatasi
vagy harmadik személytl szdrmaz6 hozzajaruldst, engedélyt. Megrendel harmadik személy alatt
a pl. tetvezd, felel6s miiszaki vezetd, miiszaki ellenér, szomszédos ingatlanok tulajdobosait érti a
teljesség igénye nélkiil.

7. Amennyiben Villalkozé a munkavégzés sorin a tervdokumenticiétdl, feladat lefrastdl vagy
koltségvetéstdl el kivan térni, gy a beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégiat
koteles 2 Megrendeld 4ltal megbizott Miszaki ellendtrel, Tervezével és a MegrendelSvel
el6zetesen j6vahagyatni. A Mdszaki ellendr a Tervezs és a Megrendel6 j6vihagyasit itdsban adja
meg, azonban ez Villalkozé teljes kori felel&sségét nem csokkent.

8. A jelen pontban meghatirozott eltérd teljesités szerz8désmodositis keretében szabialyozhat6
jogszerlien amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételei fennallnak.
Egyenértékl termék, tipus, technolégia megajanlisa esetén az egyenértékiiséget Vallalkozé kiilén
dokumentumokkal aldtimasztottan megfeleld médon, birmely megfeleld eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvinynak megfelels termék, szolgaltatis vagy épitési beruhizis megfelel az
Megrendel$ dltal meghatirozott teljesitmény, illetve funkcionalis kévetelményeknek.
Az egyenértékiiség megallapitisa vonatkozisiban a Villalkozét vita esetén bizonyitisi
kotelezettség terheli.
A Megrendel6  egyenértékli teljesitésnek  tekinti - azon megoldasokat, amelyek a
tervdokumenticiéban régzitett funkcidkat biztositjak, és mikédésiik sorin azonos biztonsigot
nyGjtanak és azonos hatisfokkal mékodnek. Az alkalmazott megoldisoknak a hatilyos
jogszabalyoknak meg kell felelniiik.
A Villalkoz6 az egyenértékiinek elfogadott miszaki megoldisok vonatkozisiban - sziikség esetén
- sajit koltségén koteles a kapcsolédé engedélyek, hozzajaruldsok beszerzésére.
Szerz6d6 felek kijelentik, hogy az 4razott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor
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A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerzédésben
maghatirozott el8irisok Villalkozé Altali teljesitése esetén a megvalésitis sordn a kozbeszerzési
ajanlatiban megnevezett termékkel egyenértékn terméket is elfogad

9. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkateriilettel szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megvalésitisa sorin kirt nem okoz. A Villalkozé a kotelezettségek
megszegésével akir Megrendelonek, akar harmadik személynek okozott karokért teljes kord
anyagi felelGsséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal Ssszhangban Vallalkoz6 mentesiil a
felelGsség alol, ha bizonyitja, hogy szerzédésszegést ellendrzési korén kiviil es6, a szerz6déskotés
id6pontjaban elére nem lathaté korilmény okozta, és nem volt elvarhat6, hogy a kérilmeényt
elkeriillje, vagy a kart elharitsa. A Vallalkoz6é koteles a kivitelezés megvaldsitisa soran a
szomszédos ingatlanok hasznal6inak sziikségtelen zavarasa nélkiil eljarni.

10. Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbol bekovetkezett olyan karok tekintetében, amelyek
Megrendel6vel szemben kertilnek érvényesitésre, és Megrendels ez alapjan barmilyen jogcimen és
Osszegben marasztalasra keril, vagy megtéritésre koteles, Ggy ezen koltségek meghizetése aldl
Villalkozé kételes 2 Megrendel6t mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

11. Megrendel6  kartérités  jogcimén  jogosult  Vallalkoz6tol — a  szerzédésszeges
kovetkezményeként, a szerz6dés nem teljesitése, vagy nem szerzGdésszerd teljesitése miatt mas
Vallalkozé igénybevétele esetén a jelen szerzodésben meghatirozott vallalkozél dij és az 4
Vallalkozasi szerz6dés alapjan Megrendel6t terhelo vallalkozoir dij kilonbozetét Vallalkozéval
szemben érvényesiteni.

12. Villalkozé a lefolytatott koézbeszerzési eljaras. alapjan megkotott szerzédés, illetve a
MegrendelS utasitasai szerint koteles eljarni. Ha MegrendelS célszerGtlen vagy szakszerGtlen
utasitast ad, erre a Vallalkoz6 koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl ered6
karért a Vallalkoz6 felelés. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Villalkoz6 a szerzodéstdl elallhat. Ha nem all el, a Megrendeld utasitasa szerint a Megrendel6
kockazatira kételes a munkat elvégezni.

13. A munkavégzés sorin beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivint technol6giat Vallalkoz6
koteles a Megrendelé Miszaki ellenérével jovahagyatni, és ehhez az utasitastervezeteket a munka
megkezdése el6tt részére atadni. Megrendelé Miszaki ellenérének jovahagyasat irasban adja meg,
azonban ez Vallalkozé teljes kora felelosségét nem csokkentt.

14. A Vallalkozé koteles gondoskodni az altala végzett munkaval Gsszefiiggésben sziikséges a
kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, thzrendészeti, balesetvédelmu,
érintésvédelmi és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) elbirasok betartasardl.
Villalkoz6 felelés minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek megszegésébSl vagy a fent hivatkozott eldirasoknak nem megfelelo
teljesitésébdl szarmazik.

15. A Villalkoz6 felel8ssége 2 Megrendelbvel szemben kitetjed

- az altala alairt kotelezettség vallalasokra;

- az érvényben 1évo szabalyokra;

- a szakma szabalyaira.

16. A Vallalkozé felelés a munkateriileten épitett dolgok megbrzéséért, ide értve az

altala, megel6zéen létrehozottakat vagy a mas vallalkozOok altal készitetteket,

egészen azok atvételéig. '

17. A Viallalkozé kijelenti, hogy az altala felhasznalt, szabadalmi
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hidnyiban kotelezettséget vallal a maga, alvallalkoz6i és beszillitéi nevében a Megrendelé felé,
hogy a sziikséges felhasznalasi engedélyeket sajit hataskorben és koltségén beszerzi.

18. Villalkozé koteles kirtalanitani a Megrendeldt, ha a MegrendelSvel szemben barki- barmi
nemt kovetelést tdmasztana, vagy vitissa vilna iparjogvédelem altal védett anyagok, szerszimok,
gyirtasi eljarisok tulajdona, felhasznalhatésiga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipari
minta vagy modell, védjegy vagy mirkanév altali védettség kapcsan barminemit igénnyel élne.

19. A Villalkozé — az alvillalkozéira is kitetjedSen — kételezettséget vallal arra, hogy " a
munkdlatokban, csak olyan munkavallalok vegyenek részt, akinek az alkalmazisa a hatélyos
jogszabilyokban mindenben megfelel. A Villalkozé tudomisul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartisihoz a Megrendelének kiemelt érdeke fizodik.

20. A Villalkozé felelds a teljesitéshez sziikséges elegendd szami és szaktudist személyzet
biztositisaért. Villalkozé felelds az alkalmazottainak magatartisaért a teljesités helyén.

21. A Szerz5ds Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarisira csak a Mdiszaki
cllenér engedélyével keriilhet sor. A Vallalkozé a Miiszaki ellendtt az eltakars eltt 3
munkanappal kételes értesiteni. A Vallalkozo utolagos vitdk esetén koteles az eltakart munkarészt
feltirni. A helyreallitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkival kapcsolatban
allaspontja téves volt. '

Amennyiben a Vallalkoz6 az adott munkarészt engedély nélkiil eltakarja, a feltiris kéltsége akkor
is 6t terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelének bizonyul.

MegrendelSt abban az esetben tetheli a feltirds kéltsége, ha képviselsje (Miiszaki ellendt) az
€rtesités ellenére sem ellendrizte a jelzett id6ben az eltakarandé szerkezetet.

22. A Vallalkozé kételes a szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szdmira megismerhetévé tenni és MegrendelSt haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti tigyleteird],

23. A Villalkozé - amennyiben kiilféldi adéilletSséghi — koteles a szerzdéshez arra vonatkozd
meghatalmazist csatolni, hogy az illetésége szetinti adbhatésigtsl a magyar adShatbsig
kézvetleniil beszerezhet a Villalkozéra vonatkozé adatokat az otszigok kézotd jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Villalkozé képviselSie

24. Villalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzGdésben megjelolt képﬁsel6jét felruhizta minden
hatiskorrel, amely szitkséges ahhoz, hogy nevében a szerz3dés szerint cselekedjen.

Villalkozé a Maszaki ellendr eldzetes értesitése nélkiil nem vonhatja meg képvisel§jének
kinevezését és nem nevezhet ki 0j személyt.

A képviseldnek feladata a Villalkozé munkijinak irinyitisa és amennyiben a helyszinen nincs
jelen, vigy koteles megfelels helyettesitS személyt kinevezni, és errl a Méiszaki ellendet értesiteni.

Villalkozé képviseldje barmely alkalmas személyre itruhdzhat birmilyen jogkort, feladatot és
hataskért, mely atruhizds a Miszaki ellendr értesitését kdvetGen 1ép hatilyba és az barmikor
visszavonhaté.

Alvallalkozék

25. A Villalkozé az Ajanlatiban meghatirozott teljesitési részekben jogosult
alvillalkozékat igénybe venni. A Villalkozé teljesitésében koteles
koztemikodni az  olyan  alvallalkozé  és szakember, amely a
kozbeszerzési eljdrasban részt vett az alkalmassiginak igazolsaban.
Ha a Villalkozé a2 munkit — az ajanlatiban nem nevesitett —
alvillalkozé bevonasaval végzi, arrdl koteles elézetesen
tijékoztatni a Megrendelst, az alvallalkozdk teljesitésbe
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t6rténd bevonasa, illetdleg az alvallalkozék személyének modositasa tekintetében a Villalkozénak
a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az
alvallalkozok fentiek szetinti jogszerti igénybevételéhez a Megrendeldnek kiemelt érdeke fizodik.

26. A Villalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozbért tgy felel, mintha a munkit maga végezte
volna. Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be.

27. Villalkozénak minden alvallalkozé munkijanak tetvezett kezdési idSpontja elbtt és a
helyszinen torténs munkak megkezdése el6tt legalibb 1 munkanappal értesitenie kell a Miszaki
ellenért.

28. A Villalkozé kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan:

* A megval6sitis alabbi részeinek teljesitéséhez a Vallalkozé alvallalkozét kivan igénybe venni
felelds miszaki vezetSi feladatok, Grzés-védelem, fuvar, épiletgépészeti feladatok, mindségi
vizsgilatok, épitési rész-feladatok, foldmunka, villamos feladatok, névénytelepités

* A szerz6déskotéskor mar ismert alvallalkozok megnevezése, székhelye:
- ELEKTROLIT EpitSipari, Szolgaltaté és Oktaté Kft. 1119 Budapest, Fehérvan ut 107.B.
ép.V. em.16., -

Bodri Tibor ev., 7100 Szekszard, Vitéz u.1.

29.  Vallalkozé kijelenti, az ajanlatiban tett nyilatkozatival (3. értékelési részszempont)
Osszhangban a teljesitésben az alabbi szakemberek mitkédnek kozre:

29.1 az épitési szakterileten tapasztalattal rendelkez6 szakember
neve: Szkladan Gabot, szakmai tapasztalata: 42 hénap

30. A Villalkozd a Kbt, 138. §. (1) szakasza alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzdés
teljesitésének idStartama alatt - a Megtendelonek bejelentett és elektronikus épitési napléban
rogzitett - alvallalkoz6i teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzédés értékének
65%-4t. Felek egyezben adjik eld, az alvillalkozdknak a szerzédés teljesitésében valé részvétele
ardnyat az hatirozza meg, hogy milyen arinyban részesiilnek a szerz8dés altalanos forgalmi ad6
nélkiil szamitott ellenértékébol.

A Villalkozé a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy teljesités
idStartama alatt a szerz8déskotést kovetSen bevonni kivant alvillalkozdjat Megtendeld részére
bejelenti és ezzel egyltt nyilatkozik atrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 kizir6
okok hatilya alatt nem all.

Amennyiben az alvallalkoz6(k)hoz kapcsolédd bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
épitési napléban torténd rogzitési kotelezettségét megsérti, tgy az a Kbt. 142. §. (5) - (6)
bekezdése alapjan ezt sulyos szerzédésszegésnek mindsil és Megrendelé jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerzédést.

Jelen szerz8dés elvilaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindsiilS alvallalkozo(k) szazalékos
és/vagy pénzigyi részvételének aranyat részletezé melléklet, melynek médositasat a Vallalkozo az
alvallalkoz6(k) igénybevétele el6tt 5 munkanappal korabban kételes bejelenteni, figyelemmel a

Kbt. 138. §. (1) - (5) bekezdésére.
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31. Villalkoz6 felelds a Létesitmény minden részének megfeleld
elhelyezéséért és koteles kijavitani minden, a Létesitmény
elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben, vagy nyomvonaliban
lévé hibit.




Biztonéégri eljarisok
32. Villalkozé kételes:

*  betartani minden alkalmazandé biztonsigi eléirast;

"  gondoskodni minden helyszinen tartézkods személy biztonsigarél;

*  legnagyobb gondossigeal eljarni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztin tartsa a
sziikségtelen akadalyoktdl, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a szemeélyekre;

* gondoskodni a Létesitmény elkeritésérdl, vilagitisardl, O1zésérl és védelmérdl, mely a
befejezésig és atvételig tart;.

®*  Dbiztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az ttvonalakat, jardakat, biztonsigi
berendezéscket) 'és keritéseket, amelyekre sziikség lehet 2 Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos  teriiletek tulajdonosi, lakossagi és kozosségi haszndlatinak és védelmének
szempontjabdl.

Elére nem lathaté fizikai kérilmények

33. Fizikai kérillményeken olyan természeti koriilményeket, mesterséges és més akadilyokat és
szennyez$ anyagokat kell érteni, amelyekkel a Villalkozé a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talalkozik, beleértve a talajfelszin alatti és' viztani, ide nem értve az éghajlati
viszonyokat, mely utébbi a vis-majorra vonatkozé eléirisok alapjan keriil megitéléste.

34. Ha a Villalkoz6 kedveztlen fizikai viszonyokat talil, amelyeket elére nem lithaténak itel,
akkor err6l a tényrdl a lehet legrévidebb idén beliil értesitenie kell a2 Mdszaki ellendtt és a
MegrendelSt. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az el6re nem lithaténak minésiil, valamint Vallalkozénak: ebbdl ereden esetlegesen
felmeriilS koltség, illetve hatarid4 hosszabbitési igényét is.

35. A Miiszaki ellendr kételes a "Vallalkozé értesitését ellendrizni és annak elfogadisira vagy
clutasitasira a MegrendelSnek javaslatot tenni.

36. A Villalkozé értesitésének elbiralisiig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfeleld ésszerti és helyes intézkedésekkel a Mdszaki ellendr utasitasait kévetve
folytatni.

Uthasznilati jog és szolgaltatisok

37. Villalkozé visel minden olyan kilonleges és/vagy ideiglenes. uthasznalati jog, kozteriilet
foglalds koltségét és dijit, amelyre Villalkozénak sziiksége lehet, a' telepiilés kozigazgatasi
teriletén kiviili helyszin, illetve maginteriilet megkozelitése kivételével. Villalkozd kételes a
megkdzelit utak, szikséges kozteriiletek megfelel6ségérédl és hasznilhatésagirél meggydz6dni és
azokat rongilédistél megévni. Az tithasznilatra vonatkozé elSirdsok megszegésével okozott
kirért kizarélag Villalkozé telelGs, és koteles az eléirdsok megszegése estén a beruhizishoz
igénybe vett utak k helyrellitisara.
Aruk szillitisa
38. Az 4ruk szillitisst Vallalkozé a Megrendel6i kévetelményekben meghatirozott médon és
idSben a lakossig és az intézmény nyugalma zavartalansiganak biztositisa mellett kételes végezni.
Vallalkoz6 felelés minden 4ru és mas dolog csomagolasaért, berakodasaért, szallitisaért,
kirakod4saért, tirolisiért és megoviasiért, amely a Létesitményhez sziikséges.
Villalkoz6 felel6s minden olyan kirért, amely a jelen pontban meghatirozott
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Vallalkozé eszkozei

39. Vallalkoz6 felelés minden eszkozéért. Vallalkozé koteles minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszk6z hasznalatahoz sziikséges.

Koérnyezetvédelem

40. Vallalkozénak minden téle telhetSt meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kiviill megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyez8dés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkozé kételes a kéryezetvédelmi jogszabalyokban elSirtak betartasara, killonos tekintettel
munkavégzéséte vonatkozd hatirértékek (zaj, por) szem el6tt tartisara.

Kozizemi dijak
41. Az ideiglenes energia és/vagy vizellatis biztositasa a Vallalkozé feladata és koltsége.

42. Villalkozé koteles a kivitelezés soran felmerills koziizemi dfjak (pl villamos energia és
vizszolgaltatisbol eredd dijak) megfizetésére, és azok szabalyszerii vételezésére.

frésos jelentés

43. Zéré dokumentacié (Munkakezdd jelentés): Villalkozo a SzerzGdés hatalybalépését kévetd 5.
nap koteles a munka megkezdésére vonatkozéan munkakezdé jelentést (zéré dokumenticiot)
késziteni, melyet koteles ezen idSpontig jévihagyasra a Maszaki ellendrnek, illetve a
Megrendel6nek atadni.

44. FEliSrehaladisi jelentés: Vallalkozé koteles a MegrendelSi kovetelményben elSirtak alapjan
elkésziteni.

45. Az clérehaladasi jelentést legkésébb minden hénap 5. napjaig kell a Megrendelének atadni.

46. Az elorehaladasi jelentés elektronikus valtozatat meg kell killdeni a Megrendel6 szimara a
Megrendel8i kovetelményben eldirtak alapjan. Viallalkozé tudomdssal bir arr6l, hogy a leadott
elérehaladisi jelentést a Miiszaki ellenér és a Megrendeld jogosult és koteles 4tvizsgalni és
Villalkozé kételes az elbirt javitdsokat eszkozolni, azonban az eldirt javitisok nem tehetik a
Villalkozé kételezettségeit terhesebbé.

47. A Miszaki ellendrnek és a Villalkoz6é képviselGjének kéthetente, szikség szerint heti
koordinicids értekezletet kell tartani a kévetkez8 heti munkik el6készitése céljabol.

48. A Mdszaki ellen6mek minden értekezletrl emlékeztetSt kell késziteni, a résztvevok és a
Megrendel§ szamira masolatot kell kildeni. A jegyzikonyvben az elvégzendé munkikra a
felelésoket és hataridSket ki kell jelSlni a Szerz3désben foglaltaknak megfeleléen.

49. A jelentéseket egészen addig kell késziteni, amig a Vallalkoz6 be nem fejezett minden olyan
munkat, amely a Létesitmény atadds-atvételi igazoldsiban megjelolt befejezési ditum idején még
nem késziilt el. Vallalkozd kételes az el8rehaladisi jelentést a Megrendel6i Koévetelményben
feltiintetettek szerinti tartalommal elkésziteni.

Megvalésulisi dokumentumok

50. Viallalkozénak Megvalosulisi dokumentaciot kell elkészitenie, bemutatva a
megvalésitott Létesitményt, és melynek 1 példanyat 5 nappal az 4tadas-dtvétel
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teljesitéséhez a terveket 2 papit alapt példanyban, valamint 1 db .dwg formatumban, elektronikus
adathordozén dtadja.

VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendel6 koteles a II. pontban meghatirozott munkatevékenységhez sziikséges
munkateriiletet a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsitani.

2. Villalkozé jogosult a Megrendel8 iizemszer(i mikddésének -idején tilmenden is munkit
végezni az egyéb hatilyos jogszabdlyok betartisival.

3. A Villalkozé az adott munkateriileten koteles figyelemmel lenni a Megrendel$ tizemszerd
mikodésére, ha és amennyiben annak szabilyozasa lényeges.

Kételes tovabbi a Villalkozé az adott munkaterileten a vonatkozé egészség-, munka-, baleset-,
tiz- és vagyonvédelmi- elbirisok szigori betartasira. Ennek megszegésébsl eredd karokért a
Villalkoz6 teljes felel6sséggel tartozik — vétkességi alapon —, amelynek beslitakor az semmilyen
médon és mértékben 2 MegrendelSte it nem harithaté.

4. A Villalkozé koteles a kivitelezés teljes idGtartamara aldirasi és intézkedési jogosultsiggal
rendelkez6 felelés miiszaki vezetét, vagy felelGs vezetdt biztositani, illetve annak tivolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonléképpen jogosult alairni, intézkedni.

5. A Villalkozé az adott munkaterileten csak akkor kezdheti meg a munkit, ha ott a
biztonsigos és az egészséget nem veszélyeztets munkavégzés feltételei minden tekintetben -
személyi, targyi, kérnyezeti tényez8k — biztositva vannak.

6. A Villalkozénak — mint &nalls ‘munkiltatbnak ‘— a munkateriilet _ itvételét kévetden
kotelessége a kivitelezést a teljesités idején hatilyos munkavédelmi szabilyok betartisival végezni,
illetSleg végeztetni,

7. Amennyiben a Megrendels felelgs vezetbje, vagy a munkabiztonsigi szakembere
munkabiztonsigi, kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, sdlyos tiiz-, vagy kormyezetvédelmi
mulasztasokat, hidnyossigokat, szabalytalansigokat észlel a2 Villalkozé tevékenységével
kapcsolatban, a kévetkezd pontokat érvényesitheti:
- A Villalkozé tovabbi tevékenységeit azonnali hatillyal megtiltja, a veszélyek elharitasira
irAnyulé tevékenységek kivételével.
A Villalkozé 2 veszélyek elhdritisira tett  intézkedéseit kételes a  Megrendels
képviselGjével egyeztetni, késedelmes, szakszeriitlen intézkedés esetén a Megrendels
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabalytalansigot a Villalkozé koltségére megsziintetni,
valamint
- Az ellenSrzés koltségét Vallalkozbra terhelni és
-~ FPeliilvizsgilni a tovibbi egyuttmiikdés lehetSségét.

8. A Villalkozé munkavallaléi munkavédelmi-, és tGzvédelmi oktatisaird] késziilt jegyzSkonyv
egy masolati példinyat a Megrendel§ kérésére atadja: A munkavillaldk szakmai, illetve orvosi
alkalmassigira vonatkozé dokuthenticiék masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendeld kérésére

‘bemutatja.
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9. A munkaterilleten ellendrzést végz6 hatbsigok vizsgilatainil a
vizsgilat sorin meghatirozott kotelezettségeit azonnali hatallyal kételes
végrehajtani. A fentiek be nem tartisival okozott kirok miatt
Megrendeld jogosult Villalkozé felé karigényét érvényesiteni.

T



10. Megtrendel6 kérésére a Villalkozé munkabiztonsigi, tiz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozdéan az adatszolgiltatast 24 6ran belil koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozoi
adatszolgaltatisbdl eredd karok miatti karigényét Megrendel6 a Vallalkozé felé érvényesiti.

11. Vallalkozé a munkaterilleten folytatott barminem® tevékenysége soran a tlzvédelmi
eléirasokban meghatirozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelének az ebbdl
eredd karat kdteles megtériteni.

12. Villalkoz$ a végzett tevékenységétSl, a munkahely jellemz6it6l, a munkaeszkozoktol, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitdl fiiggen, az altala atvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezheté tiizek lekiizdésére alkalmas eszkdzokkel koteles ellitni. Megrendels ez irdnyd
észrevételét haladéktalanul teljesiti.

13. Villalkoz6 az altala atvett munkateriileten koteles rendet és tisztasagot tartani, és a
tevékenységébdl szarmazé hulladékokat gydjteni, kezelni, elszallitani, a Megrendelé ez iranyu
utasitisait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendels
felhivasa ellenére 24 oran belil sem tesz eleget, 2 Megtendeld jogosult a Vallalkozé koltségére
azokat elvégeztetni.

14. Villalkozé a dolgozéival bekévetkezett munkabalesetet és a Vallalkozé dolgozéi altal okozott
tizesetet, kornyezetszennyezést a Megrendel6nek is tartozik bejelenteni, és a Megrendel6t a
Vallalkozé a kivizsgalasba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzokonyvben a Vallalkozo
megillapitasokat tehet, melyet Megrendel6vel kozolni kell. A munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi
jegyzOkonyvet az illetékesekhez torténd tovabbitas el6tt Villalkozo kételes a Megrendelének
észrevételezésre megkilldeni. A Vallalkozé koteles a ‘Megrendel6 altal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kireseti kivizsgaldsi jegyz8konyv eredeti egy példanyat a munkabalesetet, kiresetet
kévetS honap 8. napjaig Megrendel6 részére meglkiildent.”. ..

15. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6vel szemben a bekovetkezett
munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemt kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelésség
atharitasi koveteléseket nem timaszthat.

Vallalkozé koteles tiizvédelmi részt is tartalmazé technoldgiai, miveleti, karbantartasi utasitast
késziteni és azt a munkakezdés el6tt bemutatni a Megrendel6 felel6s vezet6jének.

16. Az egyéni védofelszerelésekrdl Villalkozé gondoskodik a munkavallaléi részére. Amennyiben
a Vallalkozo a sziikséges egyéni védbeszkozoket nem biztositja, azt a Megrendel6 a Vallalkozo
tethére (azonnali leszamlazas mellett) biztosithatja. Egyéni védSeszkézok hianyaban semmilyen
munkavégzés nem folytathato. '

17. Vallalkozé koteles munkavallaléit munka-, tiz-, koémyezetvédelmi oktatasban részesiteni,
melyet killon jegyz&konyvben dokumentalni kell. A dokumentaciét a kivitelezési helyszin felelos
épitésvezetSjének kiilon felszolitas nélkiil masolatban at kell adni. '

18. Villalkozé koteles az altala felhasznalt anyagok magyar nyelvli biztonsigi adatlapjait a
felhasznalas el6tt a Megrendel6 kérésére Megrendelé felelés vezetSjének bemutatni, annak
masolati példanyat atadni.

VIL.
MUSZAKI ELLENOR

Miiszaki ellendr feladata és hataskore

1. A mfszaki ellenéri feladatok ellatisira Miszaki ellen6tt a
Megrendel6 kiilon eljaras keretében bizza meg.
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2. Miiszaki ellenSrnek nincs hatiskore a Szerzdés megvaltoztatisira.

3. A Moszaki ellenér gyakorolhatja a SzerzSdésben meghatirozott hataskorét azzal hogy
amennyiben a Miszaki ellenér kételes a MegrendelS jovihagyasit kémni égy bizonyos hatiskér
gyakotlasa el6tt, gy arrdl a MegrendelS a Mfiszaki ellendr megkeresését kovets 3 munkanapon
beliil koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hatiskor megadasat
megtagadottnak kell tekinteni.

4. Miszaki ellenGr kotelezettségeit mésra nem ruhdzhatja it, koteles a kivitelezés sorin
személyesen kozremikddni. Indokolt esetben 2 Miiszaki ellenér sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mis, szakértelemmel rendelkezd személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatilyos nyilatkozat megtételére jelen Szerz6dés vonatkozasaban kizarélag a Miszaki ellendr
jogosult.

Miszaki ellendr utasitisa
5. A Miszaki ellenér a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibak kijavitisdhoz sziikséges
mértékben a Szerz3déssel Osszeegyeztetheté médon jogosult irisban, a MegrendelS egyideji

értesitése mellett a Vallalkozénak utasitést adni, azonban az utasitis nem eredményezheti a
Szerz6dés megviltozasit.

6. Amennyiben a Villalkozé 2 Mdszaki ellendr allasfoglalisat kéri, koteles azt 3 munkanapon
beliil részletesen megadni. Amennyiben a valaszadisi hat4tidé nem keriil betartisra, a megadott
hatirid6t meghalad6 napok szamival a kivitelezés idGszaka kotbétfizetés nélkiil
meghosszabbodik.

Miszaki ellendr levaltasa

7. Amennyiben a Miiszaki ellendt személyében a jogviszony fennillisa alatt valtozis kévetkezik
be, ugy etrdl Megrendels kételes a Vallalkozot haladéktalanul, a vailtozis bekovetkeztétdl
szamitott legkésébb 5 munkanapon belil értesiteni. Az értesités elmulasztisibol eredd karért
Megrendeld felel6s.

VIII.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés média

1. Villalkozénak a kivitelezést a  Szerzddésben meghatirozott moédon, megfelelé
szakszerfiséggel és gondossiggal, a szakvéllalat felelosségével és gyakorlatival megfelelden
felszerelt betendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintak

2. Villalkozo kételes sajat kéltségén benytjtani felilvizsgalat céljabdl a gyartok szabvanyos
anyagmintdit és vonatkozé informiciéit — a MegrendelS altal téritésmentesen biztositott
anyagokat nem beleértve - valamint a Mdszaki ellendr Altal valtoztatisként elrendelt tovabbi

mintikat. Minden mintit meg kell jelolni annak eredetét és a Létesitményben valé hasznalatat
illetGen.

Ellen8rzés -

3. Villalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendel személyzete
minden indokolt id8ben kotlitozis nélkiil hozziférhessen a helyszin
Osszes részéhez és a kivitelezés idGtartama alatt Villalkozé
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tevékenységét, beleértve a gyartisi és beszallitisi folyamatokat is, ellendtizhesse, a Vallalkozo
munkavégzésének sziikségtelen zavarasa nélkil.

Elutasitas

4. Ha a megvizsgalas, ellen6rzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerzodéssel Gssze nem egyeztethetonek talaltak, akkor a Muszaki ellendr
elutasithatja azokat, a Vallalkoz6t megfelelé indokolassal értesitve. Villalkozd ezutin
haladéktalanul koteles kijavitani a hidnyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget

tegyen a SzerzGdésnek és koteles teljesiteni az 4j ellenérzésekre, probikra vonatkozd Muszaki
ellendri utasitast, melynek koltségei Vallalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerz6dés hatalyba lépése: Mindkét £€] altali alairdsat kévetd napon, figyelemmel az 1.
5.8. pontban irtakra. '

A teljesités helye: 7100, Szekszard, Perczel Mor u. 4. szam, 2564 /6 hrsz.

1.1. Teljesitési hataridé
A teljes kord kiviteli munka befejezésének kotbérterhes id6tartama 7 hénap, de legfeljebb 2019.
majus 31. napja, a munkateriilet atadas napjat kévetd naptdl kezd6dSen.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Vallalkozé hatiridében
teljesit, ha az atadas atvétel az el6irt végteljesitési hataridén belil megkezdddik

Villalkozé elSteljesitéste jogosult.

3. Villalkoz6 kotelezettséget vallal atra, hogy a szerz6dés II. pontjaban meghatirozott épitési
munkakat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely sziikséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzédésszerGien hasznalhaté legyen, valamint a Szerzédésben

meghatirozott egyéb kotelezettségeit elvégzi. Vaillalkozé elSteljesitésre jogosult: A Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy a teljesitési hatarid6 betartdsahoz a Megrendelonek kiemelt érdeke fiz6dik.

X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele

1. MegrendelS a kivitelezés litemeihez igazodban rész dtadas-atvételi eljaras tartisara jogosult,
melyre vonatkozoéan a Létesitmény atadas-atvételére vonatkozé szabalyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendelének 4t kell vennie akkor, amikor az a szerz3désben leirtaknak
megfelelen elkésziilt.

Vallalkozé a Miszaki ellendrt és a2 MegrendelSt az atadas-atvételi eljaras meginditisit megelz6
15 nappal koteles irasban értesiteni arrdl, hogy a Létesitményt befejezi, készen all az atadisra, azt

készre jelentt.
SZECHENYI @
Eurépal Unié
Eurépai Regionlis
Fejlesztési Alap

MAGYARORSZAG > T
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE

Az atadas-atvételi eljarast a Vallalkozénak a Megtrendeldvel és a Miszaki
ellenérrel egyeztetett idGpontra kell kitGznie. A jogszabalyban megjelolt
szervek meghivisa a miszaki atadas-atvételi eljaras idStartama alatt
a Miszaki ellenér feladata.




A miszaki atadis-dtvételi ‘eljaras csak akkor kezdhetd meg, ha a Villalkozé a kévetkezd
okminyokat a Megrendel§ részére atadta:
- felel6s miszaki vezetd, Tervezd nyilatkozata,
- kivitelezési dokumenticié vagy az épiilet tényleges megvalésulisanak megfelel médositast is
tartalmazd megvalésulisi dokumenticiét 2 papiralapu példanyban +1 pl. dwg formitumban;
- zar6 dokumenticié, _
- 4tadisi dokumenticiét, mely a 191/2009. (IX. 15.) Kotm. rendelet 33. § - 4dban eldirt
dokumentumokat tartalmazza

3. Miszaki ellendr a Vallalkozénak a miiszaki stadas-atvételi eljaras — mely Megtendel§ ilyen
iranyd tdjékoztatisa - esetén egyben a hasznilatbavételi eljirisnak is mindsil - eredményes
lezarasara vonatkozd jegyzOkonyvet - feltiintetve azon a teljesités idSpontjat - akkor adja ki,
amikor a Létesitmény a Szerzédésnek megfelelSen, az esetleges kisebb, a Létesitmény
hasznalatinak céljat és biztonsigit nem befolyisols, hidnyzé munkat és hibat kivéve elkésziilt.
ennek hianyiban az 4tadis-atvételi jegyz6konyv kiadasat indokoldssal ellitva visszautasitja és
megjelli azokat a munkékat, amelyet a Vallalkozénak el kell végeznie a jegyzS8konyv kiadisihoz.
A Vallalkozé a visszautasitasban megjelolt munkikat kdteles elvégezni, mielétt Ujabb értesitést
kiildene az dtads-atvételre vonatkozéan.

MegrendelS az atadis-dtvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat sorin feltirt hibik, hianyossagok
kijavitisahoz sziikséges munkalatok akadilyozzik a rendeltetésszerti hasznilatot. Ez esetben
MegrendelS Villalkozéval egyeztetett idépontra koteles 1j atadds-4tvételi idépontot megjelslni.

A Villalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljiris siketes lezarisit kévetSen jogosult Megrendel5tdl
teljesitési igazolas kiallitisat kérni.

Villalkoz6 a miiszaki 4tadds-atvételi eljaris folyamatit és tervezett idérendjét a miszaki
Utemtervében megtervezte a készre-jelentéstS] kezdédéen.

A Felek kételesek a  tervezett befejezés idépontjaban a munkakat megvizsgilni, és
jegyzékonyvben valamennyi hibat feltiintetni. A Vallalkozé kételes valamennyi, a jegyz8kényvben
feltiintetett hibit a jegyz6konyvben meghatirozott id6n belill kijavitani. Ha 2 hiba kijavitisaval
kapcsolatos munkdk a véghatarid hosszabbodisahoz vezetnének, gy a Villalkozé koteles a
Megtendelének a késedelemre vonatkozé kitbért megfizetni. Teljesitési igazolas kiallitasara csak a
hibik maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet sor.

4. Az itadis-dtvétel napjdig a Vallalkozd koteles a Megrendelének tételes teljesitmény
nyilatkozatot kell 4tadni minden felhasznalt anyagrol. Amennyiben a minéségtanisitviny nem
megfeleld, a miiszaki Atadast meghitsultnak kell tekinteni.

5. A Szerz6dS Felek az itadis-atvételrdl kotelesek teljesitési jegyzokonyvet felvenni, amely
megfelel6 médon igazolja Villalkozé szerzddésszerii teljesitését. ]
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan a teljesitési
jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentSsek lehetnek, igy
killnésen

a) az eljérds kezdetének és befejezésének idSpontjit,

b) a miiszaki itadds-atvételi eliirasban résztvevSk nevét, megnevezését, részvételi mindségét,

c) az épittetd altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) 2z épittetd észrevételeit a szerzddéshen foglaltak teljesitésérdl,

€) a miszaki dtadis-dtvételi eljaris soran felfedezett mennyiségi és mindségi
hibdk, hidnyok, hidnyossagok megnevezését (jelentGsebb tételszam
esetén az Atadis-atvételi jegyzOkonyv mellékletét képezé kiilon
hianypétlasi jegyzSkonyv  vagy hibajegyzék, ° hidnyjegyzék is
készithetd),

f) a hibis munkarészekre esd koltségvetési Gsszegeket,
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g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) az épittetd dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

1) az épittetd dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitisira wagy arengedményt kér,
valamint

j) a tésztvevok részérdl a jegyzokonyv jovahagyasat.

6. A Miszaki ellenér és a Megrendels altal kitdzott idépontra Villalkozé koteles sajat
koltségére és terhére a hibak, hianyossagok kijavitasarol, illetSleg megsziintetésérol gondoskodni.
Vallalkozénak késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hianyossagok-a kitlizott
hatarid6 letelte elStt kijavitasra, illetSleg megsziintetésre keriiltek.

Amennyiben Villalkozé a hibak, hidnyossigok kijavitisit, illetSleg megsziintetését a kit(zott
hataridére sem végzi el, tgy Megrendel6 jogosult azokat a Vallalkozé koltségére kilon frasbeli
felszolitas nélkili elvégeztetni.

Az atadas-atvétel akkor tekintheté lezartnak, ha a Miszaki ellendr és a Megrendelé a
felmérési/épitési naploban, és miszaki atadis-atvételi jegyz8konyvben a szerzGdés teljesitését
fenntartasok nélkiil elfogadja.

7.. A miszaki itadis-itvételi eljards eredményes lezarisit megel8zGen Villalkozé kételes
barmilyen megmaradt eszkézét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes
létesitményt, felvonulisi épiileteket a helyszintdl haladéktalanul eltivolitani. Amennyiben
Villalkoz6 ezen kotelezettségét ésszerti idoben Megrendel§ felszolitasa ellenére nem teljesiti, agy
azt Megrendel6 maga jogosult a Vallalkozé koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmeriilt
1gényét a végszamlabdl térténd levonassal kielégiteni.

8. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a MegrendelS, amennyiben Vallalkoz irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hatarid6t kévetd 15 napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon belil nem fejezi be, gy a Vallalkozé kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.,

9. Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belill, valamint a jotallasi kotelezettség lejartat
megel6z6 1 hoénappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint Ujbdl meg kell
vizsgilni (utofeliilvizsgalati eljaras).

A Muszaki ellenér késziti el6 az utdfelilvizsgalati eljarast és hivja meg atra a Villalkozot és a
Megtrendel6t.

Az utdfelilvizsgalati eljaras keretében megallapitott jétallasi kotelezettség ala esé hibdkat,
hianyokat Villalkozo kételes a feliilvizsgilati eljaras keretében meghatirozott hatarid6 keretében
kijavitani, melynek elmaradisa esetén Megtendel jogosult a XIL.2. pontban foglaltak szetint
eljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozét a jelen szerzdés II. pontja szerinti
feladatok teljes és” hibatlan ellatasaért 107.047.790,- HUF + AFA, 272z
szdzhétmillib-negyvenhétezer-hétszazkilencven forint + AFA
vallalkozdi dij (tovabbiakban: vallalkozoi dij) illeti meg.
A Vallalkoz6 a vallalkozéi dijon kiviil a Szerzédés teljesitése soran -
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kizardlag a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésével Gsszhangban jogosult
tovabbi koltséget elszamolni.




2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irinyaddk a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatirozottak valamint az adézas rendjérdl szélé az adézis rendjérdl sz6l6 2017. évi CL.
torvény (Art.), tovibbd a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-aban rogzitettek.

3. Szerz6d6 Felek a szerzédésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendels
tészére a szerzGdés teljesitéséhez nem 4ll rendelkezésre, melyet Vallalkozé tudomasul vesz.

4, Elbleg

4.1. A Megrendel§ jelen kozbeszerzésben meghatirozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapjin a szerzédésben foglalt - 4fa nélkiil szamitott - teljes ellenszolgiltatas 5%-anak
megfelel6 Gsszegl, de legfeliebb 75 millié (hetvenotmillié) fotint elSleg igénybe vételének
lehetSségét biztositja. :

4.2. Az elSleget 2 Megrendel6 a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal &sszhangban, legkés6bb az épitési munkateriilet itadasit kovets 15 napon belil
koteles kifizetni.

4.3. Az elbleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlibol, az eléleg 100 %-anak
megfelel6 Gsszeg levonasaval torténik.

5. Villalkozé kijelent, hogy a kdzbeszerzési eljirasban tett és a jelen szerzGdésben megjelSlt
villalkoz6i dij a szerz8dés tirgyit képezd feladat szerzdésszerdi teljesitéséhez kapcsol6dé
valamennyi koltség, dij (ideértve az esetlegesen a Szerz6dés teljesitése sordn létrehozott, szerz5i
jog hatalya ala tartozé alkotas tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat), add, és egyéb kozterhek
jogszabilyi elirisoknak megfelels teljesitéséhez fedezetet nyujtanak. Villalkozé kotelezettséget
vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont alvallalkozék, illetve azok alvallalkozéitol is
megkoveteli mindennemt ad6 és kézteher jogszabalyi elSirisoknak megfeleld teljesitését.

6. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a villalkozéi dij fix dfj, mely valamennyi, a szerz3dés tirgyat
képezd kivitelezési munkihoz szitkséges munka- és anyagkoltséget- tartalmazza. A villalkozéi dij
tételezését és miiszaki tartalmat a szerzSdés elvilaszthatatlan mellékletét képezé koltségvetés
tartalmazza.

7. Megrendel6 a teljesités elismerésérdl legkésGbb a teljesités vagy az ertdl szolé irasbeli
értesités kézhezvételét kovets 15. napig koteles irdsban nyilatkozni (teljesitési igazolis) és a
Villalkoz6 a teljesitéshez kapcsolédd szamla(ka)t ezt kovetden, a végszamlit a sikeres miszaki
atadis-atvételét igazold jegyzSkonyv(ek) aliirisit kovetden jogosult benyuajtani.

A szimlik melléklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az elszamolis hitelességét és
esedékességét alitimasztja.

8. Szerz6dé Felek kijelentik, hogy jelen szerz3dés idtartama alatt Villalkozé 3 db részszamla
és 1 db végszimla benyijtasira jogosult — a Megrendelé miszaki- ellendre altal igazolt -
szerzGdésszerli rész vagy végteljesitést kovetSen az alibbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a
322/2015. (X.30.) Korminyrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjan az elGleg és a

részszamlak alapjan torténd kifizetések Ssszértéke nem lehet kevesebb a szerzédés altalinos
forgalmi ad6 nélkiil szadmitott értékének 70%-4n4l.

TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 — ,,Varosi Bélcséde fejlesztése” program keretében

megvalésulé miszaki elemek tekintetében:
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1. rész-szimla:
Esedékessége: a netté szerzédéses érték 25 szizalékat elérd
megvaldsult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozéi dij 6sszege.
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2. rész-szamla:

Esedékessége: a nett6 szerzédéses érték 50 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozdi dij 6sszege, csokkentve az 1. részszamliban elszimolt
Osszeggel.

3. rész-szamla:

Esedékessége: a nett6 szerzédéses érték 75 szazalékat eléré megvaldsult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel arinyos véllalkozéi dij Ssszege, csGkkentve az elézbleg mir kifizetett
részszamldkban elszamolt sszeggel.

4. rész-szamla (végszamla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozéan a netté szerzbdéses érték 100 szazalékit elérd
megval6sult teljesités esetén.

Osszege: a fennmaradé vallalkozéi dij Ssszege.

9. Megrendel$ a vallalkozéi dijat — a Megtendel Miiszaki ellendre Altal igazolt - szerz6désszerh
rész vagy végteljesitést kovetden, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szetint, a szamla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabalyozott korillmény
fennall — az igazolt szerz6désszerh teljesitést kévet 30 napon belill, szimla ellenében, 4tutalissal,
forintban (HUF) fizeti meg.

10. A szerz8dés finanszirozdsa az Eurépai Unié forrisaibdl torténik. A teljes szamladsszeg
100,000000 %-a (a timogatott koltség erejéig) kiegyenlitése Terilet- és Telepilésfejlesztési
Operativ. Program (TOP) keretén beliil az Eurépai Unié altal nydjtott tamogatisbdl keriil
kifizetésre.

A projekt Tamogatisi Szerz6dése szetint a timogatis mértéke 100,000000%, amely a projekt
keretében elszaimolhaté koltségekre vonatkozik. '

11. Amennyiben a teljesitéshez a Villalkozé alvallalkozét vesz igénybe, abban az esetben — az
el6zGektdl eltérden — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével ésszhangban keriil
sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32/B.§ rendelkezéseire. '

12. Megrendeld kijelenti, hogy a szamlak kifizetése a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 — ,,Varosi
Bolcséde fejlesztése” tamogatisi konstrukciéra iranyadd, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
szerintl kedvezményezetti utéfinanszirozas szabalyai alapjan torténik.

13. Valamennyi szamlizisi iitem tekintetében: a szamlit mindenkor egy példinyban, a
MegtendelS nevére, székhelyét és adoszamat feltiintetve kell kiallitani és Megrendeld székhelyére
megkiildeni. Vallalkoz6 a kibocsatott szamlan koteles feltiintetni a Megrendelé adbszamat, a
szerz6dés targyat, a szerz6dés finanszirozasi alapjat képez6 palyazati azonositéra hivatkozist. A
szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletez3. Ettdl eltéren killitott
szamlak esetében Megrendel6 jogosult azokat azonosithatatlanként visszakiildeni. Az ebbdl eredd
fizetési késedelem miatt a Villalkozd késedelmi kamatot nem érvényesithet a2 Megtendelvel
szemben.
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Vallalkozéi és alvallalkozdi szamlikon szetePeltetni kell a kovetkezSket:
- a tevékenység lefrisit, és annak TEAOR szdmit,
- a fizetési hataridét,
- bankszimlaszamot, bank nevét,
adbszamot,
a projekt azonositGszimat,
- arészszimla esetén a ,részszamla” kifejezést és szamat

14. Villalkozé nem fizethet, illetve szimolhat el a szerzdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelels tirsasig tekintetében meriilnek fel, és ‘melyek a Villalkozé addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

15. Megrendel6 fizetési késedelme esetén Villalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfelelGen
jogosult a Ptk. 6:155.§-dban meghatirozott késedelmi kamatot kévetelni. ]

16. A Villalkozé kételezi magit, hogy amennyiben harmadik fél kévetelést timaszt, vele
szemben nem hivatkozik arra, hogy kévetelése 4ll fenn a Megrendel§ iranyaban, tovabba kételezi
magat, hogy a kévetelést nem ajénlja fel biztositékul.

XII,
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Kotbér:

Villalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjin pénz fizetésére kételezi magat atra az esette, ha
olyan okboél, amiért felel6s megszegi a szerzGdést. Mentesiil a kothér fizetési kételezettség al6l, ha
szerz6désszegését kimenti.

1.2. Késedelmi kotbér

Villalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kételezi magat atra az esetre, ha
olyan okb6l, amiért felelSs, a teljesitési hatariddn til késedelmesen teljesit.

A Szetz8dés IX 2. pontjaban meghatirozott végteljesitési hataridé Vallalkozé hib3jabél torténd

elmulasztisa esetén a MegrendelSt késedelmi kétbér illeti meg.

A késedelmes naponként fizetendd késedelmi kotbér alapja: A szerzédés szetinti teljes nettd
ellenszolgaltatis.

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatdl esedékes.
A késedelmi ktbér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.

A késedelmi kétbér maximalis mértéke: A szerzGdés szerinti teljes nettd ellenszolgiltatis 15 %-a.

A Megtendelé fenntartja maginak a jogot, hogy a Vallalkozé felrbhaté késedelme esetén a
késedelmi kotbér napi tételének -maximilis értékének elérése, tillépése esetén jogosult a
szerzGdéstol indokolasi kotelezettség nélkiil irasban elalljon, illetve azt felmondja, és a munkikat
mis villalkozéval fejeztesse be.

A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizirélag a Villalkozé hibajabél ered. Abban az esetben, ha a
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Felek iltal irisban rogzitett hatiridén belil nem bocsitja a Villalkozé rendelkezésére, a
végteljesitési hataridé médosulhat.

A kotbér a késedelem megszinésével, a Villalkoz6 4ltal vallalt p6thataridS lejartival, vagy abban
az id6pontban valik esedékessé, amikor eléti a legmagasabb mértéket.

A kotbér osszege a végszamlabdl keriil levonasra, 6sszhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés
rendelkezéseivel. y

Megrendelé kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendelé egyéb igényeinek
elvesztését. Vallalkozo az altala okozott és altala elismert vagy jogerGsen megitélt karokért villal
felelGsséget.

1.3 Meghiusulasi kétbér:
Villalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelBs az épitési beruhdzis meghidsul.

Amennyiben a Villalkozénak felréhaté késedelem a véghataridGhoz képest eléd a
kotbérmértékhez tartozé késedelmes napok szimanak maximumit és a Villalkozé a Megtendeld
irasbeli felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendels azt stlyos szerzGdésszegésnek
mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerz8dést masik félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatallyal
felmondani. mely esetben a Vallalkozét meghitisulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli.

Amennyiben a Vallalkozénak feltéhaté késedelme esetén a Villalkozé a Megrendel$ itasbeli
felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Villalkozé hibijabdl eredSen
meghidsultnak lehet tekinteni (a teljesités kotelezettnek feltéhaté okbél valé lehetetlenné vilasa)
és a Megrendel$ anélkiil, hogy érdekmulisat bizonyitania kellene jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani. Meghidsulisi kothér érvényesitése esetén Vallalkozot késedelmi k6tbér nem
terheli.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerz6dés szetinti, dltalinos forgalmi addé nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszegl Nettd Ajanlati Ar”).

Mértéke: 15,0%

A meghitsulasi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatis, mely a szerz8déskotést kovetd
modositasa esetén sem valtozik.

A Megtrendel$ elallisi, valamint azonnali hatilyt felmondisi jogit kikét arra az esetre is,
amennyiben a Vallalkozéval szemben, neki felréhaté olyan korillmény meril fel, amely a
szetz6dés rendeltetésszerd teljesitését nyilvanvaléan meghitsitja, vagy a Vallalkozé a szerz8dés
teljesitését megtagadja, vagy a hibit nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Villalkoz6 a fent irt
Osszegh meghiisulasi kotbér fizetésére koteles.

A kothér érvényesitése nem zarja ki a Megrendel6 azon jogosultsigit, hogy ezt meghalad6
kartéritési igényét a Vallalkozdval szemben érvényesitse.

2. Jotallas

Villalkozé a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjin miiszaki itadis-tvételt kovetd 36 hénap
(Viillalkosd ajinlata sgerint) idGtartamra teljes kort jotillasi kotelezettséget vallal az Altala
megvalositott Létesitményekre és tartozékaira, illetSleg azok Gzemképességére. A
jotallas ideje alatt az esetleges garancialis meghibasodasok javitasa, elbatitasa
dijtalan.

Eurépai Unid
Eurépai Regionélis
Fejlesztési Alap

KORMANYA

SZECHENY!I @

MMl BEFEKTETES A JOVOBE



A jotillis kezd6 idGpontja miiszaki 4dtadds-dtvételi eliards lezarisat kovetd nap. A jotallis nem
terjed ki elemi csapis, rongalis vagy mas szakszer(itlen mékodtetés, beavatkozds altal okozott
karok kijavitisara.

A szavatossigi igények érvényesitésére és a Villalkozé ezzel kapcsolatos kotelezettségeire Polgari
Torvenykonyvében (Ptk) rendelkezései iranyadok.

3. Biztositds

A Villalkozé az iltala és alkalmazottai 4ltal okozott kirért teljes felel6sséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkozé mentesiil a felel6sség aldl, ha bizonyitja, hogy a
szerzGdésszegést ellenSrzési korén kiviil esd, a szerzGdéskotés idépontjsban elére nem lithatd
koriilmény okozta, és nem volt elvirhatd, hogy a kérilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

Villalkoz6 a szerz6dés alairisakor, ezt kévetSen pedig a szerz8dés fennallasa alatt a Megrendels
felhivisara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin - haladéktalanul kételes a
Megrendeld felé a biztositasi szerz6dés vagy kétvény bemutatdsival igazolni, hogy rendelkezik
legaldbb a szerzGdés tirgya szerinti tevékenységre kitefjedd, min. 100.000.000,- HUF/év, azaz
egysiézmi]lié forint/év és kateseményenként min. 50.000.000,- HUF, azaz 6tvenmillié forint
Osszegte szOl6 épitési épités-szerelési munkara vonatkozé - az alvallalkozéi keresztfelelGsségre is

wwwww

kiterjedd épitési szerelési biztositassal.

A biztosftisi szerz8dés vagy kotvény bemutatis a szerzédéskotés feltétele, A telelosségbiztositist
a Villalkoz6 a szerzGdés megsziinéséig kételes fenntartani, ennek elmulasztisa a szerz6désnek a
Megtendeld Altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utn.

Villalkozénak a teljesitéssel dsszefiiggésben felréhatéan a Megrendeldnek okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehetSség szerint mentesitenie kell a MegrendelGt, illetve annak viallalkozéit
és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Vallalkozé
tevékenységébSl vagy mulasztisabol ered jelen szerzédés teljesitése soran. Ha a timogatist
lletéen, a Villalkozénak feltéhatd birmilyen okbdl a Megrendelének barmilyen visszafizetési,
vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Villalkozo kartéritési felelossége a visszafizetett
timogatisokra és a Megrendel6t terhel$ kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kiterjed.

XIII.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzédés mddositisa

L Jelen szerz8dés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapjan irasban médosithaté.
Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka felmetiilése esetén a Kbt. 141. § vagy a
Kbt. 98 § (3) bekezdés alapjin jarnak el.

2. Pétmunka, tébbletmunka: Szerz6d$ Felek a pétmunka, tébbletmunka fogalmat az alabbiak

szerint hatdrozzik meg:

A Polgiri Térvénykonyvedl sz6l6 2013. évi V. torvény 6:244. § rendelkezése alapjan:

(1) A vallalkozé kételes elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képezd, de a

vallalkoz6i dij meghatirozisinal figyelembe nem vett munkat és az olyan
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2 A villalkozé kételes elvégezni az utélag megrendelt, killonosen tervmédositis miatt
szilkségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit arinytalanul terhesebbé
(pétmunka).

A Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény 6:245. § rendelkezése alapjan: A
vallalkozéi di ,

(1) Ha a felek atalanydijban allapodtak meg, a vallalkozé az atalinydfjon felil a pétmunka
ellenértékét igényelhets, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendel
koteles azonban megtériteni a vallalkozénak a tGbbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a szerz6dés megkotésének idGpontjaban nem volt elSrelithatd.

Vallalkozé tovabba kijelenti, hogy:

- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott mlszaki
(feladat) leiras és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kot
megvaldsitisara vonatkozban tette meg ajanlatat;

- a tobbletmunka kockazatit magara vallalja;

- a rendelkezésére bocsatott miszaki (feladat) leiras alapjan az épitési beruhazast
szetzOdésszertien, teljes korden, miszaki és mindségi szempontbdl is kifogistalan
allapotban, a vonatkoz6 jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelelSen késziti el;

- a kozbeszerzési dokumentumot attanulméinyozta, az abban foglalt adatokat ismeti

- ajanlati 4rit a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes korlien és hidnytalanul vallalkozik a
szerzGdés targyanak a megvalositisara;

- aszerzédés teljesitése soran felmeriil$ tobbletmunkakat killon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozéi dij Atalinyiron kerilt meghatirozasta.

Tobbletmunka koltségének viselése a szerzddés 1.5.5. pontjaban foglaltakra figyelemmel 2
tobbletmunka ellenértékére a Villalkoz6 nem tarthat igényt, annak koltéségét a Vallalkozd kételes
szerzO6désszerli teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapcsolatban
Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen kévetelést nem timaszthat.

Pétmunka koltségének - viselése Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka
felmeriilése esetén, annak kivizsgalasatol miszaki és jogi értékelésétS] figgden a Kbt. 141. §
alapjan jarnak el.

Miiszaki ellendr feladata: Véllalkozé kételes a pétmunka, tobbletmunka felmeriilését kévetden
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Miiszaki ellenGr felé. jovahagyds céljabdl
benydjtani az arra vonatkozé miszaki (feladat) leirast tartalmazé Vallalkozoi javaslatit, melyet a
Miszaki ellenér kételes 5 munkanapon beliill véleményezni, és annak korében megvizsgilni, hogy:
- aténylegesen felmertlt kSltségek megfelelden alitamasztottak; _
- a ténylegesen felmeriilt munkatételek, koltségek kozvetlentl kapesolodnak a tamogatott
projekthez, nélkiilozhetetlenek az épitési beruhizas szerz&désszeri teljesitéséhez;
- a megallapitott koltségek a szerzGdésben elére meghatirozott modszer(ek) szerint
keriiltek megallapitasra;
- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerzddés megfeleléen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabilyok megtartasa ellenérizhetd legyen;
- az elszamolhatésig id8szakaban a timogatasi szerz8dés szetint a projekt megvaldsitisiig

mertltek fel az Gjabb koltségek;
SZECHENYI @ |

az ujonnan felmerilt munkatétel a vallalkozasi szerzddés alapjan
nem tartozik a vallalkozé kockazati korébe;

Eurépai Unid

Europai Regionalis

Fejlesztési Alap
MAGYARORSZAG : =T

a koltségek felmerilése a Szerz6dé Feleknek eléte nem
boactoy el BEFEKTETES A JOVOBE

lathatd volt.




A Miszaki ellenér a vizsgilatat kovetSen koteles véleményét irisban a Vallalkozéval és
Megtrendel6vel kozolni. A Mdszaki ellendr altali jovahagyis nem mindsil a munka
megrendelésénck, atra kizirdlag a Megrendel6 kiilon frasos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megillapitott koltségeinek elszamolsi szabalyai: a megval6sulis sorin felmeriilt
potmunkira az egyOsszegd netté ajanlati it alapjit képez6 koltségvetés vonatkozé tételei, az
abban nem szerepl§ tételek esetén pedig a TERC vonatkozé tételei az iranyadoak.

A szerz8dés megszinése

1. A szerzédés a szerzGdésszerd teljesitéssel megszinik.

2. Szerz6d6 Felek a hatirozott idétartami jogviszonyukra figyelemmel a szerz8dés rendes
felmondassal torténé megsziintetését kizarjdk.

3. "Amennyiben a Szerz8d6 Felek egyike szetzGdésszegést kovet el, a szerzbdésszegés folytin
kirt szenvedett fél kartéritésre és/ vagy kotbérre és/vagy elillasra és/ vagy azonnali hatlya
felmondisra jogosult.

4. A Megrendel$ a Villalkozéhoz intézett irisbeli nyilatkozattal, kirtéritési kételezettség nélkiil
azonnali hatillyal felmondhatja a szerz3dést, ha

- Kozbeszerzési Dontbbizottsig a Kbt. 165. § szerinti hatirozatiban megallapitotta a
kozbeszerzési eljirdsra vonatkozé szabilyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyasolta a kozbeszerzési eljarast leziré dontést

Villalkozé 2 szerzédésben meghatirozott valamely kotelezettségének a Megrendel irasbeli
felszolitisa ellenére, a felszlitisban meghatirozott, legalsbb 15 napos hataridén belil neki
felrbhatéan nem tesz eleget.

- a Villalkoz6 alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel$ altal adott utasitisok végrehajtasat,

- a Villalkoz6 a szerzédés XII. 3. pontjaban meghatirozott biztositisi szerz8dése a jelen
szerz6dés iddtartama alatt megsztnik és helyette a Villalkozé 4j biztositisi szerzédést a
megszintést kévetd 8 munkanapon beliil nem kot;

- aVillalkozé a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Villalkozé 15 napot meghaladé késedelme esetén Megrendel6 jogosult jelen szerz&déstdl
egyoldalian elillni.

- Ha a Villalkozé fizetGképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kévetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendel6 jogosult a
szerzGdéstél elillni. A Szerz3d6 Felek ilyen lényeges fizetSképességben bekovetkezd
valtozdsnak tekintik kilonésen, ha a Vallalkozé felszimolsi-, vagy végrehajtisi eljarist
elrendeld jogerds. hatirozat hatilya alatt all. Amennyiben Villalkozé fizet6képességében
lényeges viltozis kovetkezik be, kételes a Megrendel6t a korilmény bekévetkezésétdl
szamitott 8 napon belill irdsban értesiteni. A Megrendel jogosult a szerz6déstél tovabba
elallni kil6nosen, ha a Vallalkozé szerzé6déses kotelezettségének nem tesz eleget, valamint

- a Vallalkoz6 megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

5. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz&dést felmondani - ha

szilkséges olyan hatirid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel

erintett feladata ellatisarél gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozd cégében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot
meghaladé tulajdoni részesedést szetez valamely olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
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gazdasagi tarsasig, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb)
alpontjiban meghatirozott feltételeknek.

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tirsasigban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatirozott
feltételeknek. '

Ezen felmondas esetén a Vallalkozé a szerz6dés megszinése elGtt mar teljesitett szolgaltatas
szerzGdésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendeld a szerz8dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szetint - a szerz6déstdl
elallhat, ha:

- feltétlentil sziikséges a szetz6dés olyan 1ényeges modositisa, amely esetében a 141. § alapjan
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- a Villalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevként szerz6d6
fél személyében érvényesen olyan jogutodlis kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ '258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettsegszege81 ehjaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birdsiga az EUMSZ 258. cikke alapjin
inditott eljirasban kimondta, hogy az Europal Uni6é jogibdl eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megillapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

A Megrendel$ koteles a szerz3dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél eldllni,
ha a szerzodés rnegkétését kovetben jut tudomasira, hogy a szerz6dS fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaris soran kiziré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a kozbeszerzési
el]arasbol

6. A felmondas id6épontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Vallalkozé altal a
Szerzédésnek megfeleléen mar clkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen
idépontig  elkészitett, benyajtott és a Muszaki ellenér altal jévahagyott Vallalkozd
Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére.

7. A Villalkozé a Megrendels stlyos szerzédésszegd magatartisa esetén jogosult azonnali
hatillyal irasban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Vallalkozo jogosult a
Megrendelovel szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbol fakadd egyéb igényeit is. Silyos
szerz6désszegésnek tekintendd kiilonosen, ha:-

— Megrendels altal kiallitott igazolas értelmében esedékes barmely Gsszeget a vallalkozasi
szerz8désben meghatitozott hatiridSig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Villalkozé 4ltal tizott
legalabb 30 napos péthataridé is eredményteleniil eltelt, valamint

— a Megrendel6 fizetésképtelenné valik.

8. Egyoldali felmondas esetén a felmondasi id6 kezdd napja a felmondd fél tértivevényes
értesitS levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési
kisétlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfiiggesztés

9. Muszaki ellen6r a MegrendelS jovahagyasaval utasithatja a Vallalkozot a
Létesitmény munkalatainak teljes vagy részleges -felfiiggesztésére. A’
felfiggesztés ideje alatt Villalkozé koteles megvédeni, tarolni és
biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalédastol,
veszteségektol vagy karoktol Ha a felfiiggesztés nem a
Villalkozénak felrohaté okra vezethetd vissza, ugy Szetz6d6
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Felek kotelesek a Miszaki ellendrrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal okozott koltségek,
valamint hataridé hosszabbitis té.rgyéban egyeztetést folytatni.
A kivitelezési hatarid a felﬁiggesztés 1détartamaval meghosszabbodik.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem. kévet el szetz8désszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,vis maior”
akaddlyozza meg, amely a Szerz8dés alairasinak idGpontja utin kévetkezett be.

2. A,,Vis Maiot” olyan kivételes eseményt vagy kotilményt jelent:
a) amelynek el6llisa a Szerz6d6 Felek akaratitl figgetlen,
b) amely bekovetkezésének elhiritasira az adott fél a szerz&dés megkGtését megel6zSen
alapvetéen nem késziilhetett fel
¢) amelyet, miutin bekovetkezett az adott fél alapvetéen nem keriilhetett el vagy nem volt
~ képes ellenbrzése als vonni és
d) amelynek bekovetkezése alapvetSen nem a masik félnek tulajdonithaté.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a.vis maior magiba foglalhatja az alibb felsorolt
kivételes eseményeket vagy kériilményeket, de nem csupan ezekre korlitozédik: elemi csapasok,
sztrijkok vagy egyéb munkahelyi zavargisok, hadiizenettel inditott vagy anélkili haborik,
blokadok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villamcsapasok,
aradasok, zavargisok, robbantisok, valamint egyéb hasonld, elére nem lathatéd események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kiviil meriilnek fel és amelyeket a Szerz8dd Felek kelld
gondossaggal sem tudnak kikiisz6bdlni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akaddlyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadilyoztatis hatisait elhirftva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja’
szerz6déses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél dgy véli, hogy olyan ,,vis maior” korilmények fordultak eld, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a mdsik felet, megadva a
korilmények jellegét, feltehet§ idStaitamat és valészinG hatisit. Ha a2 Megrendelé irisban
misképp nem rendelkezett, a Véllalkozénak folytatnia kell a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek
a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszerien megvalésithats.

6. Ha a ,vis maior” kétiilmények 90 napon 4t megszakitatlanul fennallnak, birmelyik félnek
jogaban 4ll a Szerz8dést 30 napos felmondasi idével megsziintetni,

XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerz&dést érintd kérdések, a munkavégzés 6sszehangolasa, a kivitelezés sorin sziikségessé
valé intézkedések megtétele tekintetében

Villalkoz6 részérdl kijelolt kapcsolattarté személy:
név:  Tamis Istvan -

telefon: 70/389-4404

fax: -

e-mail: tamasistvan2012@gmail.com
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Megrendel6 részérdl kijelolt kapesolattarté személy
név: Dévai_Horvath Krisztina

telefon: 74/504-122

fax: 74/510-251

e-mail: devaihorvath krisztina(@szekszard.hu

név:  Kal6 Gabor
telefon: 74/504-161
fax: 74/510-251
e-mail: kalo.gabor@szekszard.hu

Muszaki ellenér Iroda képviseletére jogosult személy:
név: Becze Attila — ALDOR Kft

telefon: 20/9213-176

fax:

e-mail: aldorkft@gmail.com

2. Szerz6dé Felek jelen szerzédésben meghatalmazzik az el6z8 pontban megnevezett
képviseléiket, hogy a Beruhizds megvaldsitisival kapcsolatos doéntéseknél, a teljesitési
jegyzOkonyvek alairdsanil a Szerz6dd Feleket teljes jogkorrel képviseliék. Ezen képviselok
jogosultak, illetve kételesek megtenni mindazon miszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerzGdés teljesitéséhez szikségessé valik és a jelen szerz6désben, s a szerzodés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6d6 Felek képviseldinek a jelen szerzédésben biztositott
jogkorének kotlitozisa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstol kezdve hatalyos. A
képviselok személyében t61ténd valtozast a Szerz6d6 Felek egymassal azonnal, irasban kozlik.

3. Szerz6dS Felek kotelesek egymas kozott valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést irisban rogziteni és- egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai dton eljuttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek tekintendSek, amennyiben azok ,nem kereste”, atvételt
megtagadta”, ,cimzett ismetetlen” vagy hasonlé tartalmu postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevéhoz.

XVI. .
VITARENDEZES

1. Megrendelének és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
targyaldsokon, békés titon rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottitk a
szerz&déssel kapesolatban felmeriil. Ha a Megrendeld és a Vallalkozé ésszerd hataridén belil nem
tudjak megoldani a szerz8déssel Osszefiiggésben keletkezett jogvitajukat, annak eldontése
érdekében — perértéktd] figgben - alivetik magukat a Szekszardi Jirasbirosig, illetve Szekszardi
Torvényszék kizardlagos illetékességének.

XVII. ,
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz8dS Felek megallapodnak- abban, hogy jelen szerzédés hatalyanak
tartama alatt és azt kovetden bizalmasan, uzleti titokként kezelik a
szerzGdés teljesitése kapcsan tudomasukra jutott informacidikat,
tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen
formaban nem adjik tovabb. A fenti informacidk, tények,
valamint adatok — a masik fél altal el6zetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulasa nélkil — kizardlag a szerzdédés
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teljesitésére hasznilhatok fel.

2. Mindkét fél tijékoztatja érintett munkavallalsit a jelen szerz6désben foglalt kitelezettségeirsl
és felelGsséget vallalnak sajat munkavallaléik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6dd Felek tudomassal bitnak arrdl, hogy a Kbt. 44. §-dnak (2) bekezdése szerint nem
kotlitozhatd, illetve nem tilthat6 meg tlizleti titokra hivatkozéssal olyan informécié nyilvanossigra
hozatala, amely a kézérdekii adatok nyilvinossigira és a kozérdekbél nyilvanos adatra vonatkozéd
kilén torvényben meghatirozott adatszolgaltatssi és tijékoztatasi kotelezettség ala esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK
1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kell6 felhatalmazissal (meghatalmazissal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz8dés
alairasara és teljesitésére;

— a jelen szerz8dés aldirisit az erre kijeldlt vezet§, illetleg a cég igazgatbsiga vagy vezetd
testiilete, illetve a Megrendels képviselStestiilete szabalyszerfien engedélyezte és az
megfelel az etre vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerz6dést a fél nevében aldiré személy megfelels, a vonatkozé jogszabalyok iltal
megkivint regisztralt aldfrdsi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzédés alirisa és
teljesitése nem eredményezi mis, olyan szerz8dés, vagy egyébjognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan fiiggSben levd kotelezettsége, vagy érdekkérében 16vd mis kérilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajit
teljesitési készségére, illetve képességére.

. XIX :
EGYEB RENDELKEZESEK

L. MegrendelS vallalkozasi szerz8dés(ek) teljesitése soran keletkezs, szetzGi jog védelme ali esd
alkotisokon teriileti kotlitozds nélkiili, kizirlagos és harmadik személy szimira atadhatd
felhasznaléi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotisok atdolgozdsira is. Ha a projekt
birmely okbél nem, vagy csak részben valésul meg, akkor a szerz5i jogi védelem ald esd alkotas
felhasznalasinak jogat a Megrendeld 4truhdzza a Tamogatdra, vagy az altala megjelSlt személyre.

A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténd atruhszasa
‘kizarélag.a Timogato elzetes irisbeli beleegyezésével gyakorolhaté.

2. Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjin biztositja, hogy
Villalkozé jogdij fizetése nélkiil legyen jogosult az eljirds sotan rendelkezésére bocsitott tervek
altala elvégzend6 tervezési feladathoz sziikséges tovabbtervezésére, atdolgozasara.

3. A jelen szerzGdésben nem szabélyozott kérdésekben kiilénésen a Polgiri Torvénykonyvrdl
sz616 2013. évi V. totvény, a kdzbeszerzésekrdl szélo 2015. évi CXLIIL torvény, az épitési
beruhdzisok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervezsi és mémoki szolgaltatisok
‘kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009 (IX.15) Korm.
rendelet, az egyéb kapcsol6dé jogszabilyok vonatkozé rendelkezéseit,
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valamint a kozbeszerzési eljarasban  készitett kézbeszerzési
dokumentumok eléirdsait kell alkalmazni.

4. Szerz5d5 Felek magukra nézve kételezének fogadjak el,
hogy a Kbt. és az allamhiztartisrél sz6l6 2011. évi CXCV.
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torvény szerinti illetékes ellenétz8 szervezetek feladat- és hatiskoriiknek megfelelGen a
kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzédések teljesitését rendszeresen
ellenérizhetik, és hogy részitkre a jogszabily szerinti informdcié megadasa iizleti titokra valo
hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

5. Mind a Szerz8dés idStartama alatt, mind pedig a nyilvantartisok megsrzési idGtartama
lejaratiig a Villalkozonak lehet6vé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szémvevészék és illetékes
szervezetei, a Kormany altal kijelolt belsS ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torvény szetinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és
az Allamhaztartastdl sz616 2011, évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenérzé
szetvezet totvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a Szolgaltatasokhoz kapcsolodo
nyilvintartisok, szdmlik, a Szolgiltatisok megvalésitisit 'igazolé okmiényok, bizonylatok
helyszinen torténé ellendrzését vagy konyvvizsgalatat, azokrdl mdsolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

6. Jelen szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezik az alibbi mellékletek: _
1. szama melléklet:  Kozbeszetzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges
modositasai, ‘

2. szami melléklet: A kozbeszerzési eljaris soran nytdjtott kiegészitd tajékoztatis

. szamu melléklet: ~ Villalkozé ajanlata (és abhoz kapcsolodd hianypétlas, felvilagositas és
indoklis),

. szamu melléklet:  Tételes koltségvetés(ek) és f30sszesitd

. szamua melléklet:  Tervdokumentacid, MegrendelSi kovetelmény

. szamu melléklet:  FelelGsségbiztositasi kotvény

. szamt melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvillalkozdk szazalékos és/vagy
pénziigyi részvételének arinyirol
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A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra
a szerz8dés torzsszovegéhez, de a Szerz6d6 Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat
ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan. részét képezik, azzal egyiitt
értelmezendoek.

Jelen megallapodast Szerz6dé Felek képviselGi elolvasas és attanulmanyozas utan jévahagydlag,
mint akaratukkal mindenben megegyezot 7 eredeti példanyban irtak ala, melybél 4 példany
Megrendel6t, 3 példany Vallalkozot illeti.
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