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FIDIC ,,sarga konyv* szerinti
SZERZODES

SZERZODESES MEGALLAPODAS

»Szekszard Megyei Jogh Viaros hosszi tavon egészséges ivovizzel valé ellatisa”
KEHOP-2.1.4

amely létrejott egyrészrdl a

Szekszard Megyei Jogti Varos Onkormanyzata

cime: 7100 Szekszard, Béla kiraly tér 8.
képviseli: Acs Rezsé polgarmester
bankszamlaszdma: 11746005-15416566 (OTP Bank Nyrt.)
térzsszam: 733568

adészam: 15733562-2-17

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel4™)

masrészrol az

Duna Aszfalt Kft.
cime: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
képviseli: Téth Laszl6 vagy Varga Antal tigyvezet6

bankszamlaszdma:  11732208-20035891-00000000, 12076903-00122883-00100001
cégjegyzékszama:  03-09-105290

adoszam: 11426628-4-03

csoportazonosito: 17780890-5-03

kozosségi adoszama: HU17780890

MKIK nyilvantartasi szam: 12A08830

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozo)

kozott.

1. Preambulum

1.1 A felek rogzitik, hogy a Megrendeld 2016.06.23 napjan konzulticids felhivast kiildott
Vallalkoz részére ,, Szekszdird Megyei Jogu Viros hosszii tdvon egészséges ivovizzel valé
ellitasa” cimii projekt keretében megépitett és dtadott mivek szakszerdl mifkédtetése
kapcsan és a szolgdltatds biztonsdgdnak biztositisa érdekében tervezési és kivitelezési
munkdk elvégzése a FIDIC Sdrga Konyv szerint (KEHOP finanszirozds) tirgyban.
Megrendel6 a kdzbeszerzési eljaras eredményét 2016. augusztus h6 02. napjan kihirdette
azzal, hogy a kbzbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési
eljaras soran a Megrendeld a Vallalkoz6 ajanlatat fogadta el, ennek megfelel6en a felek a
torvényes hataridén beliil szerzddést katnek a jelen Szerzddéses Megallapodas és a 6.4 pont
szerint hozza kapcsolodo mellékletek (egytittesen: Szerzddés) feltételei szerint.
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1.2 A szerz6dés finanszirozasa a KEHOP-2.1.4 azonositoszamu projekt keretében torténik. A ;_]
jelen kozbeszerzés alapjan megkdtendd szerz6dés nettd ellenértékének 77,590000 Yo-at az
Eurdpai Uni6o Kohézios Alapja és a Magyar Allami K6ltségvetés egyittesen finanszirozza, 3
a szerzbdés nettd ellenértékének fennmarado 22,410000 %-at és az AFA Osszeget L,I
Megrendeld sajat forrdsaibol (6nrész) fizeti.

2. A szerzédés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai _ P-;]
|
||

| A Megrendeld a jelen Szerzodés szerint a ,,Szekszard Megyei Jogli Varos hosszu tavon
egészséges ivovizzel valod ellatasa (KEOP finanszirozés)” ciml projekt keretében r
megépitett és atadott miivek Osszehangolt milkodését biztositd vizmitelepi-, és Lr]
iranyitastechnikai fejlesztéseket, valamint Szekszard MJV kozigazgatasi teriiletéhez |
tartozd tovabbi lakdrészek biztonsagos koziizemi vizellatdsat (a tovabbiakban: M
Létesitmény) kivanja megvaldsitani. _,] |

Fobb miszaki tartalom: ' -.]

A megvalositand6 Létesitményre vonatkozéan:

= vizjogi létesitési-, és sziikség esetén épitési engedélyes tervdokumentacid —
elkészitése

= vizjogi létesitési, épitési és egyéb hatosigi engedélyek és hozzdjarulasok
beszerzése, az Osszes ehhez sziikséges és kapcsolodo elkészitd kivitelezési
munka elvégzése —

»  az elkésziilt vizjogi létesitési-, és épitési engedélyes tervdokumenticid, a
beszerzett hatosagi engedélyek, hozzajarulasok figyelembe vételével kiviteli
tervek készitése ‘ -

= akiviteli tervekben szereplé muszaki tartalom megvalositasa

22 A felek megallapodasa szerint a Villalkozé koteles a Szerzddés értelmeben a . l
Létesitményt szerzddésszeriien, teljes korlien, miiszakilag ¢s mindségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkozé magyar elbirdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a l
technika mai alldsanak megfelelden, hatiridében egy szakvéllalat gondossagaval L4
elkésziteni, az ehhez szilkséges hatosdgi engedélyeket beszerezni, kiviteli terveket
elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét szerzodésszerlien B I
teljesiteni. A Véllalkoz6é az elébbi, a Létesitmény szerzédésszerli megvaldsitasara -
vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal —arra, hogy |
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradektalanul eleget tesz. r
L

2.3 Vallalkozé a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel6 altal a f
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felel6sségére =g
ellenbrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri. Vallalkozd a 3.2 pont l;
szerinti arat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva €s
az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkeidjanak, =
céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerdi hasznédlatéhoz és a teljes l
kértikovetelményeknek megfeleld megjelenésti és min6ségli megvalositiasahoz
sziikséges kivitelezési munkdkat kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli .
bizonytalansagokat is figyelembe vette.
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2.5

2.6

2

2.8

Vallalkoz6 kételes biztositasi szerzédést kitni vagy meglévd biztositasat kiterjeszteni
100 milli6 Ft/év és legalabb 30 millio Ft/kdresemény mértékii épités-szerelési
tevekenységet magaban foglald biztositasra.

A Szerz8dés teljesitésére és az alvallalkozok bevonésara a Kbt. 128. § rendelkezései az
irinyadok. Megrendeld vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzddés
teljesitése sordn az épitési napl6 adatai alapjan koteles ellenérizni, hogy a teljesitésben
a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvéllalkozé vesz részt.

Villalkoz6 az alvéllalkozdval koétott szerzddésben az alvallalkozé teljesitésének
elmaraddsdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerz6dés szerinti, altalinos forgalmi adé (a tovabbiakban: afa) nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szdzalékat elérd biztositékot kothet ki.

A Megrendel6 koteles a Szerz6dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesitent,
ennek keretében az 1.2 pont szerinti koz6sségi timogatas ill. a kapcsolédd valamennyi
hazai tarsfinanszirozasi forras szabalyszeri igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket
hataridében megtenni. A Vaéllalkozé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatésa ill.
a Szerzédés szerinti adatszolgéltatdsai soran kételes megfelelni a kdzosségi timogatas
ill. a kapcsol6do hazai tarsfinanszirozés terhére val6 elszdmol4sara vonatkozé specislis
k6z0sségi és hazai szabalyoknak.

Tovabbi szerzédéses kotelezettségek (esélyegyenléségi  és  kornyezetvédelmi
szempontok érvényesitése): _

a) Vallalkozénak a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt esélyegyenloségi tervvel kell
rendelkeznie és azt Megrendel felhivéasara be is kell mutatnia.

b) Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mésodlagos alapanyagok felhasznélasi
aranyat a lehet® legnagyobb mértékre noveli a teljes alapanyag-felhasznaldson belil.

¢) Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az épités ideiglenes helyigényét és
hatasteriiletét tudatosan minimalizalni fogja.

A fenti kotelezettségek teljesitését a Megrendelé megbizasabol eljaré FIDIC mérnék
ellenérzi. Az eldirasok nem teljesitése esetén Vallalkozé haladéktalanul kételes az
eldirasok szerinti feltételeket teljesiteni. A szerzédésszerii teljesités megvalositisdig a
késedelmi kétbérre vonatkozo eldirasok alkalmazandok.

3. Ellenszolgaltatas dsszege és fizetési feltételek

3l

3.2,

3.3

3.4

A Szerz0dés egyOsszegil (atalanyaras) tipust.

A Szerzédéses Ar 868.131.000,- forint, azaz nyolcszazhatvannyolemillio-
szazharmincegyezer forint, amelynek alapja az Egyosszegli Ajanlati Ar.

A Szerzédéses Arra esé mindenkori AFA a hatélyds jogi szabalyoknak megfelel6en
fizetendd. Az elszamolhatd koltségen felilli rész finanszirozasa teljes egészében a
Megrendel6t terheli. A Vallalkozénak az elszdmolhaté és a nem elszamolhatéd
kéltségeket kiilon-kiilon kell leszamlaznia.

A Villalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljes kortien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerii megvaldsitisara, valamint az egyéb szerzédéses kotelezettségek
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teljesitésére. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzodés Ar a Vallalkozé
szerzbdéses kotelezetiségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza, fuggetlenil azok
jellegétal.
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3.5 A Vallalkoz6 a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése alapjan legfeljebb
a szerz6dés elszamolhato Osszege 50%-anak megfeleld Osszeg elSlegként torteénd
kifizetését kérheti. A szallitoi elbleget (eldlegbekérd dokumentumon keresztiil) a
szallité kozvetlenil a kozremikodd szervezettdl igényelheti a kedvezményezett
egyidejii értesitése mellett. Ajanlatkéré koteles a szallitd altal megkiildott eléleg-
szamlat annak beérkezését kovetd 5 napon beliil zaradékolni és a kozremiikodd

¥

szervezet részére megkiildeni id6kozi kifizetési igénylés keretében. A szallitoi el6leggel 3
valé elszdmolas az egyes részszamlakbol, illetdleg a végszamlabol egyenl6 aranyban -
torténik. B
3.6 A kbrnyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint viziigyi hatosagi eljarasok igazgatasi
szolgaltatasi dijairél sz6lé 33/2005.(X11.27.) KvVM rendelet szerint meghatarozott [
dijakat is a Vallalkozo fizeti.
3.7 A teljesités soran részszamla teljesités ardnyosan, az ellenbrzott kivitelezési munka
elérehaladasaval sszhangban nyujthato be. i

3.8 A Vallalkozo szerzddésszerii és a jogszabalyoknak megfelel$ szamldinak kiegyenlitése
igazolt teljesités alapjan a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelden, illetbleg
alvallalkozo igénybe vétele esetén a 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 14. § -aban o~
foglaltak szerint torténik. A felek — a 306/2011. (X1I. 23.) Korm. rendelet 14. § (2)

bekezdésében foglaltaknak megfeleléen —a 306/2011. (XIL 23.) Korm. rendelet 14. § 1
(1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgéltatas (fovallalkozd kifizetése) halasztott -

~ teljesitésében allapodnak meg, igy az atutalds a Miiszaki ellendr altal leigazolt osszegl, .
szerz6désszerli és a jogszabalyoknak megfelelé szamldk és mellékletei, valamint a I|
306/2011. (X11. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok -4
Megrendel altali kézhezvételétol szamitott 30 napon belil térténik. [‘

3.9 A részszamlak (Kozbensé kimutatisok) minimalis értéke - egyenként - nem lehet —
kisebb, mint a Szerz6déses Ar nettd értékének 10 %-a. Az eldleg €s a részszamlak Ll
alapjan torténo kifizetések dsszértéke nem lehet kevesebb a Szerz6déses ar 70 %-nal. A }
végszamla benyujtasanak feltétele a hidnymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras : —
lezérasa. A végszamla értéke nem lehet kevesebb a Szerzodéses Ar nett6 értékének |
10 %-4ndl. |
Megrendelé a kovetkez6 berendezések esetén teszi lehetdvé a helyszinre vald ™ |
leszallitast kvetd szamlazast: L)

- GAC adszorberek (6db) a Bogyiszl6i vizmiitelepen ‘
\
|
|
|
I
|

3.10 Vallalkozo vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzodés teljesitésével ‘
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti

. feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo -

adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmashk. A szerz6dés teljesitésének teljes

idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhet6ve teszi és

a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul €rtesiti. -

Megrendeld a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan koteles a szerzodést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata " ‘“‘]
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
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a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni

) részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban |
o meghatarozott feltételeknek. |

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasdgban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott
feltételeknek.

—

A Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzodés
megszinése el6tt mar teljesitett szolgéltatds szerzddésszeri pénzbeli ellenértékére
jogosult.

.

—

4. A megvalositas idotartama, teljesités helyve, hatarideje, szerzoidéses
ol mellékkotelezettsések

4.1 A Vallalkozé a Létesitmény szerz6désszerii megvalositasat az Altaldnos Feltételek 8.1

-t Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Idéponttél szamitott 9,5 honap alatt, de
4 legkés6bb a Tamogatasi Szerzodésben rogzitett fizikai befejezés hataridejéig (a két

I idépont koziil a korabbi hatdridéig) koteles teljesiteni azzal, hogy az egyedi szerz6dés
- i idotartama nem haladhatja meg a keretmegéllapodas id6tartamat (2017.05.17.)

42 A teljesités helye: Bogyiszl6i Vizmiitelep, Szekszard Megyei Jogu Véros kozigazgatasi
3 teriilete — Jozsef puszta, Kendergyar, Ozsik puszta

4.3  Vallakozo a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan koteles kotbér fizetésére kotelezni
magat arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzédést. A kikotott
kotbérek: késedelmi kotbér és meghitsulasi kotbér.

4.4  Késedelmi kotbér: A Végleges Létesitmény miszaki atadas-atvételének lezarasara
vonatkozé hataridé késedelme esetén a Vallalkozé a késedelem minden munkanapja \
utan a nett6 vallalkozéi dij 0,5%-anak megfeleld mértékli késedelmi kotbér fizetésére |
koteles. Az Gsszesitett késedelmi kotbér fizetési kitelezettség felsd hatara 20 munkanapi
tétel. A kotbérmaximum elérése esetén Megrendelo a szerzédés felmondasara jogosult.

meghitsul, ugy a Vallalkozo a nettd vallalkozo6i dij 10%-a.-nak megfeleld Gsszegii

|

|

4.5  Meghinsulasi_kotbér: Amennyiben a teljesités olyan okbdl, amelyért felelds, ‘
meghitisulasi kotbér fizetésére koteles. 1’;

4.6  Teljesitési biztositék: Vallalkozdé a Szerzddéses Megallapodas hatélybalépésétt')l,a I
sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasaig terjedd idGszakra koteles a Szerzddéses Ar |
2%-anak megfeleld Osszegl teljesitési biztositékot nyujtani a Megrendelének. A |
biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Megrendeld szdmlajara torténd befizetéssel |
vagy biztositasi szerzOdés alapjan, készfizetd kezességvallalast tartalmazo kodtvény I
atadasaval, vagy bankgarancia benyudjtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) bekezdés !‘

a) alapjan. '




4.7  Eléleg-visszafizetési biztositék:
Amennyiben Vallalkozo szallitoi el6leget vesz igénybe, Uigy a 272/2014. (X1.5.) Korm.
rendelet 119. § (2) bekezdésének megfeleléen valasztasa szerint:
a) a szerzddés elszamolhatd Osszegének 10%-a és az igényelt szallitéi elbleg
kiilonbozetére jutd tamogatéds osszegének megfelelé mértékii, az irdnyitd hatdsag javara
sz610, a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja alapjan a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont
szerinti, vagy 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti mas
biztositékot nyujt, vagy
b) a 272/2014. (XI1.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazédsanak
tudomasul vétele mellett nem nyujt biztositékot.

A 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint nyhjthatd biztositéki
forma: a garanciavallalo nyilatkozat, ingatlan jelzdlogjog, gazdasagi tarsasag vagy
nonprofit szervezet szallitd cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseldjének vagy
legalabb 50 %-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez6 tulajdonosanak, vagy legalabb
50 %-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy tulajdonosainak
kezességvallalasa, vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, biztositasi szerzddés
alapjan lkiallitott - készfizetdé kezességvallalast tartalmazo - kotelezvény, valamint az
Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami kezesség.

A 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alapjan, ha a jogosulatlan
igénybevétel a szallitonak felrohato, €s a szallitd nem nyujtott biztositékot, az iranyitd
hatésag felszolitia az eloleg visszafizetésére. Ha a szallitd a visszafizetési
kotelezettségének a visszafizetésre megallapitott hataridében nem vagy csak részben
tesz eleget, az iranyitd hatdsdg a vissza nem fizetett 6sszeg adok modjara torténd
behajtasa céljabol megkeresi az allami addhatdsagot, egyidejlileg kezdeményezi az
allami adéhatosagnal a szallité adoszamanak torlését.

Biztositék nyujtasa esetén az ajanlattevonek az eldleg-visszafizetési biztositékot az
elélegbekérd benyujtasaval egy idében kell rendelkezésre bocsatania, amelynek az
eléleggel vald elszamolasig, de legkésobb a végszamla benytjtasaig kell rendelkezésre
allnia.

S. A villalkozo altal nyujtott jétallas

5.1 A Villalkozé egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres Atadas-atvételtsl szamitott 36
honap.

52  Vallalkozé joétall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek —szerzdésszerii
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassigaért és
minbdségéért fliggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg
egy€b jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

53 A Vallalkozé a jelen Szerzédéses Megallapodas allapjén a Létesitmény sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljarasanak lezarasatol kezdddden koteles a 3.2 pont szerinti ellenérték
2%-anak megfeleld Osszegli jotallasi biztositékot nyujtani a Megrendelének. A
biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Megrendel szamldjara t6rténd befizetéssel
vagy biztositasi szerzddés alapjan, készfizetd kezességvallalast tartalmazod kotvény
atadasaval, vagy bankgarancia benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) bekezdés
a) alapjan. A biztositéknak a jotallasi ido lejartaig hatalyban kell maradnia.
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6. Eovéb rendelkezések

6.1
6.2

6.3,

6.4

6.5

6.6.

6.7.

6.8.

6.9,

A Szerzddeés és a felek kézotti kommunikacio nyelve a magyar.

A Szerzbdésre a magyar jog az irdnyado. A Szerzddésbdl szdrmazo jogvitakat a felek a
- Kiilonos feltételekkel médositott - Altalanos feltételek 20. Cikkelyének feltételei
szerint egyszemélyes Dontdbizottsag ill. Valasztott birésag tjan rendezik.

A Szerzddést a Felek csak a Kbt. 132. § -4nak megfeleloen mddosithatjak.

A jelen Szerzddéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabdlyozott
kérdésekre vonatkozoan a Szerzodéses Megallapodés elvalaszthatatlan részét képezo az
alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzddéses
Megallapodassal egylitt a Szerzodést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és értelmezendok.
A dokumentumok kozétti ellentmondas esetén a sorrendben el6bb allé dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban kés6bb allé dokumentum rendelkezéseit.

6.4.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke
6.4.2 Kiegészitd tajékoztatas |
6.4.3 Dokumentaci6....... sz. modositasa
6.4.4 Kiilonos feltételek

6.4.5 FIDIC Altaldnos Feltételek (Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
vallalkozd dltal tervezett épitési és mérnoki létesitményekhez, mdsodik,
dtdolgozott magyar nyelvii kiadds, 2011. szeptember)

6.4.6 Megrendel6 kdvetelményei

6.4.7 Jegyzékek

6.4.8 Szerzédéses Ar

6.4.9 Felolvasolap

6.4.10 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrél, vezetékrol

6.4.11 Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzodés
modositasdhoz

A jelen Szerzddéses Megallapodasban haszndlt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.4.5

pont szerinti FIDIC feltételek kifejezeseivel.

A Kbt. 125. § (7) bekezdése alapjan a kiilfoldi adoilletdségli nyertes ajanlattevé koteles
a szerz6déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti
adohatdsagtdl a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlatteviore
vonatkozo6 adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Viéllalkozo koteles az épitési munkék soran megfelelé jogosultsagu felel6s miszaki
vezetOk teljesitésbe torténd bevonasara.

)
A Villalkozotdl elvards, hogy megtervezze az épitési anyagok optimalis szallitdsi
utvonalat, és tarolasat, annak érdekében, hogy a lakosokat és a kozati forgalmat is a
lehetd legminimalisabb mértékben zavarjak a munkalatok.

Megrendelé a szerzédés teljesitése tekintetében nem teszi lehet6vé gazdasagi tarsasag,
illetve jogi személy (projekttarsasag) 1étrehozasat.




A jelen Szerzédés 6 eredeti, mindenben megegyez6 példanyban késziilt, amelybdl 4 példany a
Megrendel6t, 2 példany a Vallalkozot illeti.
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2. kotet
3. FEJEZET
KULONOS FELTETELEK




KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatdroznak meg az Altaldnos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikétések modositasok, kiegészitések
megvéltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozdség vagy ellentmondés
esetén az ebben a Kiilonds Feltételekben foglalt kikotések az irdnyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altaldnos elirdsok
1.1 Meghatarozasok
1.1.1 A Szerzodés

Az alabbi bekezdés torlendo és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerzédés keretében. Az ,Elfogadd levél”
kifejezés alatt a Szerzddéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadd Levél
kibocsatidsanak vagy kézhez vételének idépontjat a Szerz6édéses Megallapodas
alairasanak datuma jelenti.

1.1.3 Datumok, préobak, idétartamok és Befejezés

Az alabbi uj bekezdés hozzdadando:

1.1.3.10 "Kételezd Alkalmassdgi idészak" jelenti ¢ SzerzOdéses Feltételekben a 12/1988
(XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan a Ptk. szerinti
szavatossagi idoszakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések
Az alabbi bekezdések torlenddk és az alabbival helyettesitendok:

1.1.4.3. , Koltség” minden, ésszerlien a Viéllalkoz6 altal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen,
vagy azon kiviil keletkez6 kiadast jelenti, amely magaba foglalja az altaldnos és az
ahhoz kapcsolodo terheket. A Vallalkozdnak koltségén feliil, haszon kifizetése nem
jar. Ahol a jelen szerz6dés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyuld rendelkezés
nem alkalmazando.

1.1.4.7. ,Kozbensé fizetési igazolis” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési
igazolast jelenti

1.1.4.12. , Kimutatas” jelenti a Vallalkozénak a 14. Cikkely szerint meghatarozott kézbensd
fizetési igazolas kibocsatasara vonatkozo Elszamolast

Az alabbi bekezdések térlendok:




b

1.1.4.4. ,,Végsd fizetési Igazolds”

1.1.4.5. ,,Végs6é Kimutatis”

1.1.6 Mas megnevezések

Az alabbi bekezdés tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

1.1.6.5 ,Helyi Térvények” alatt értend6k a torvények, rendeletek, normativ hatarozatok,
normativ utasitasok, nkormanyzati rendeletek, 6nkormanyzati normativ hatdrozatok,
valamint egyedi hatarozatok és utasitdsok, amelyeket jogszabaly alapjan arra
felhatalmazott kzjogi szervezet bocsat ki

Az alabbi Alcikkely térlendd és az alabbival helyettesitendd:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzédéses Megallapodas 6.4 pontja szerint.

Az alabbi Alcikkely térlendd és az alabbival helyettesitendd:
1.6 Szerzédéses Megallapodas

A Feleknek a Szerzédéses Megéllapodast a 2011. évi CVIII tv. (A kozbeszerzésekrdl) 124. §-
aval osszhangban kell megkétniiik.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja torlendd

1.10 A Villalkoz6 Dokumentumainak Megrendelé 4ltali hasznalata

Az Alcikkely elsd bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Megl'endelﬁ jelen szerzédés alairasaval a Vallalkozo altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasdban teljes kordi, teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idétartamra sz6l6,
kizarolagos, harmadik személynek dtengedheté felhasznaldsi jogot szerez, amely kiterjed
kiiléndsen a tervek atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.
1.13 Jogszabalyok betartasa

Az Alcikkely elsé” mondata tirlendd és az aldbbival helyettesitendd’:

A Vallalkozo koteles a Szerzodés teljesitésekor betartani a vonatkozo hatalyos jogszabélyokat.

2. A Mégrendel(’i




2.1 A Helyszinre val6 bejutds joga

Az Alcikkelyben a Helyszin birtoklasa alatt Munkateriilet datadasdt kell érteni.
2.5 Megrendel6 kovetelései

Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kivetkezdvel:

A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.

3. A Mérnok

3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor

Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezokkel:

A Mérnok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellenéri tevékenységre
vonatkoz6 magyar jogszabalyi eléirdsoknak megfeleld feladatkort is ellatja.

A Mérndk a Valtoztatasokra vonatkozo 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek és a Vallalkozéi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagyasi jogkéreit a Megrendeld és a
Kozremiikodo Szervezet egyetértd allaspontjanak birtokaban gyakorolhatja a jelen szerzédés
mellékletét képezd Utmutatdé a Valtoztatasok, Vallalkozoi kiévetelések kezeléséhez és a
Szerzddés modositdsahoz cimli dokumentum szerint.

A fenti kotelezettség ellenére, ha a Mérnok véleménye szerint olyan vészhelyzet 4ll el6, amely
emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolodd ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnok
jogosult, anélkiil, hogy a Vallalkozot barmely szerzodéses kotelezettsége és feleldssége aldl
felmentené, utasitani a Vallalkozot minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés
megtételére, amely véleménye szerint a kockazat csokkentéséhez vagy megsziintetéséhez
sziikséges. :

4. A Viallalkozo

4.3 Villalkoz6 Képviseldje
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kévetkezdvel:

Ha a Villalkozo Képviseldje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szintli
magyar nyelvtudassal, akkor a Vallalkozo kételes intézkedni arrdl, hogy tolmécs alljon
rendelkezésre a teljes munkaidében.

A Villalkozo koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés
mértékadd nyelvén rendelkezésre 4allo6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kozremlikodni képes.
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4.4 Alvallalkozék
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezokkel:

d) az alvallalkozoi szerz6désnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendel6t arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvéallalkozdi szerz6dés nevére
torténd atruhdzasara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld ditali felmondds)
alapjan. :

4.6 Egyiittmiikédés

Az Alcikkely vége kiegészz’tendé’ a kovetkezokkel:

A mas vallalkozék munkéjaval torténd maradéktalan osszehangolas érdekében Vallalkozé
koteles:

(1) Minden olyan munkalatar6l, amely més vallalkozé munkajat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérnoknek legkésdbb az ilyen
munkélatainak megkezdését megel6z6 7. napig, és

(i)  haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas véallalkozd barmilyen
formaban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

A Villalkozo koteles biztositani a kozlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési
munkak sordn kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12)el6irdsainak, valamint a
Megrendel6i kovetelményeknek megfeleléen. Minden erre vonatkozd engedélyt a
Viéllalkozonak kell beszereznie. Az ilyen akadalyoztatas és forgalomterelés koltségét az
Szerzodés Elfogadott Végosszegében kell figyelembe venni. A Helyszin kozelében levd
ingatlanokra vald bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

A Vallalkozonak a kornyezet védelmét, megovasat szolgdld intézkedések, tizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatalyos, a kérnyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, eldirast illetve vonatkozo kovetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezé szennyviz megfeleld, a vonatkozo hatdsagi elbirdasok szigort

betartasaval torténé elhelyezéséért a kivitelezo felel.

4.23 Viallalkozé miiveletei a Helyszinen

Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kivetkezovel:




Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének egy, a Mémdk altal kibocsatott erre
vonatkozo utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitis datumatdl szamitott legkésébb 7 napon
beliil, a Mémok elvégeztetheti az eltdvolitast a Vallalkozo kdltségére és kockazatara mas
vallalkozoval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezokkel:

Amennyiben a Véllalkoz6é ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi Igazolas datumatol
szamitott legkésébb 7 napon beliil nem tesz eleget, a Mérmndk elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok és eszkozok eltavolitasat a Véllalkozo kdltségére és kockazatara mas véallalkozoval. A
Vallalkozo jelen alcikkely szerinti kdtelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése eseten a
Megrendelé jogosult a Szerz8déses Megéllapodds szerinti késedelemi kotbér érvényesitésére

18.
1

Az aldbbi ij Alcikkely hozzdadands:
4.25 Meglévo kozmiivek

A Villalkozénak barmilyen, a meglévé kozmiiveket érintd foldkitermelési, vagy egy¢b munka
megkezdése elétt tisztaban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatoi létesitmény, kozmii
elhelyezkedésével, igy a csatornahaldzat, telefon és elektromos vezetckek, villanyoszlopok,
viz-, gazvezetékek, és hasonlék helyzetével. A vonatkozo munkdk kivitelezése soran az altala,
vagy alvéllalkozéi 4ltal az utakban, csatornahalézatban, csévekben, vezetékekben illetve
kézmiivekben okozott mindennemi karért a Vallalkozo felel, és azokat koteles sajat koltségén
a Mérnok altal eléirt moédon és hataridén beliil helyreallitani.

A kozmiiveknek a Mérnsk altal jovahagyott, vagy az 6 utasitdsara torténd kivaltasdhoz vagy
at-, illetve védelembe helyezéséhez szikséges egyeztetéseket az illetékes hatosagokkal, illetve

tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélycket /
hozzajarulasokat a Vallalkozonak kell megszereznie.

5. Tervezés
5.1 Altalinos tervezési kitelezettségek
Az Alcikkely kiege’szﬂendé’ a kivetkezovel:

A Vallalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld kovetelményei 1. fejezet
Altalanos kovetelmények 1.4 Tervezés pontja tartalmazza.

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozd kotelezetisége, megfeleld tervezési
jogosultsaggal rendelkez6 tervezonek kell elkészitenie.

|
A Villalkoz6 kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, €s lehetdséget
adjon a kibocsatd hatésdgoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatéara. Ahhoz is hozza kell
jarulnia, hogy a hatésagok a teszteken és az ellenérzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel
a Vallalkozot a Szerzddésben vallalt barmilyen felelosségtol.

5.2 A Villalkozé dokumentumai




E

Az Alcikkely egy uj bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdésként, a tobbi bekezdés hdatrdabb
sorolasdaval:

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérngk altal jovahagyott
vonatkozé Epitési (K1V1teh) tervek hianyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
Mérndk éltal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozé
Epitési terveket az adott munkarész kivitelezését megel6z6 legalabb 10 nappal be kell nytjtani

. a Mémdk részére jovahagyas céljabol. Amennyiben a Vallalkozo egy mar jovahagyott épitési

terv modositasat kivanja elvégezni, ugy errdl kteles a Mérnokot haladéktalanul értesiteni és a
modositott terveket a kivitelezés megkezdése elétt legalabb 10 nappal Gjra be kell nydjtania a
M¢érnékhoéz jovahagyas céljabol. A Megrendelé Kovetelményei meghatarozhatnak egyéb mas
Villalkozéi dokumentumokat is, amelycket be kell nydjtani feliilvizsgalatra és/vagy
jovahagyas céljabol Mérnok részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a
tervek benytjtasara fentiekben meghatirozott hataridot.

Az Alcikkely negyedik bekezdésének (eredetileg harmadik bekezdés) elsé mondata térlendd

és az aldbbival helyettesitendo:

A Vallalkoz6i dokumentumok az alabbiakban leirt értesitéssel egyiitt adandok be.

6. Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaido
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

A hivatalos {innepnapok Magyarorszagon janudr 1, marcius 15, Hasvét Hétfo, majus 1,
Piink6sd Hétfo, augusztus 20, oktober 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Villalkozé a torvényes iinnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az
ehhez sziikséges engedélyeket a Mérnoktol kérendd hozzdjirulis megkérése elétt be kell
szereznie. A Mérnok értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés elétt kell, hogy
torténjen. A Mérnok az igénybejelentést kévetden 2 munkanapon beliil kell hogy dontsén
a hozzijarulisrél. Amennyiben errél nem kiild értesitést a Vallalkozénak, ugy a
beterjesztést a Mérnok altal jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tili, az éjszakai, valamint a pihené- és iinnepnapokon végzett
munkavégzésbol eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozé teljes korii felelésséggel
tartozik.

Vaillalkozo6 a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatdsokkal
jaro munkak éjszakai, pihend, és iinnepnapokon valé végzésétél tartézkodni.

Viillalkozo fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeld, mind pedig 3.
személyekkel szemben kizdrolagos felelosséggel tartozik.
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6.7 Munka- és egészségvédelmi eldirasok

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezovel:

A szokdsos havi elérehaladaisi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozénak azonnal
irasban jelentenie kell a Mérnoknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabilyoknak megfeleléen - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan
esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy
sem. A Villalkozé jelentésének tartalmaznia kell az adott ligyben tett intézkedéseit is.

( Berendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsd mondata torlendd és az alabbival helyettesitendo:
A Vallalkozonak minden esetben legalabb he'lro.m munkanappal a betakaras elottértesitenie kell
a Mérnokot, amikor valamilyen munka elkésziilt, mielétt még betakarnak, lathatosagat
megsziintetnék, vagy becsomagolnak tarolas, vagy szallitas céljabol.

8 Kezdés, késedelem és felfiiggesztés

8.1 A munkidk megkezdése
Az Alcikkely tivlendd és az aldbbival helyettesitendo:
A Kezdési Idépont a Szerzddéses Megallapodas alairasanak a napja.
8.3 Utemterv
Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Vallalkozo kételes benytjtani a Mérndk részére egy részletes iitemtervet a Kezdési Idopontot
kovetden legkésdbb 28 napon beliil.

11. | Jotallasi kotelezettség
11.2 Hianyok potlasanak koltsége
Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.
11.3 A Jotallisi idészak meghosszabbitasa

Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlendo.
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11.11 A Helyszin rendbetétele

Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Ha a Vallalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési
Igazolas masolatdnak Megrendeld altali atvételét koveté 28 napon beliil, a Megrendelé a
Vallalkoz6 éltal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozé veszélyére és kéltségére
eltavolittathatja. ‘

A kivetkezd uj Alcikkely hozzdadando:

11.12 Kotelezé Alkalmassigi Idészak

A Villalkozo 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Viallalkozd Ptk. szerinti
szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd alkalmassigi idokre vonatkozo alabbi
Jjogszabalyok tartalmabdl adédé kotelezettségeit: :

(4) aPtk. vonatkoz6 elbirdsai és )

(b) a12/1988 (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.

12. Atvételt kivetd tesztek/vizsgalatok

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgalatok
Az Alcikkely torlendo.

12.4 Atvételt koveté tesztek/vizsgalatok eredménytelensége

Az Alcikkely térlendo.
13. Viltoztatasok és kiigazitasok

13.5 Feltételes osszegek
Az Alcikkely (b) pontjdnak (ii) pontja térlendd.
13.7 Jogszabalyi médosuldsok miatti kiigazitdsok

Az Alcikkely elsé és mdsodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd:
Amennyiben a Koltségek novekednek vagy csokkennek az Orszag jogszabalyainak médosulasa
(beleértve ebbe 1 jogszabalyok megjelenését vagy a meglévék hatalyon kiviil helyezését,
illetve modositasat) vagy ezen jogszabalyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, amelyek a
Kiinduldsi Iddpont utdn lattak napvilagot, befolyasolvan a Vallalkozét Szerzédésben foglalt
kotelezettségeinek teljesitésében, a Szerzédéses Ar kiigazitando.

Amennyiben a Villalkoz6 késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tSbblet kiadasok
meriilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiindulasi Iddpontot kévetd Jogszabaly
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moédositasok vagy azok értelmezésének valtozéasa miatt, akkor a Vallalkozonak egy értesitést
kell kiildenie a Mérndknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosultta valik:

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdvel:

A Vallalkozo az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekciora:

(a) a Kezdési [d6pontban hatdlyba még nem lépett, de mar érvényes J ogszabaly modositas
(b) 4ltalanos, a gazdasagi €let valamennyi szerepl6jét érintd Jogszabaly modositas esetén
(pl.: ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

14 Szerzédéses ar és kifizetés
14.1 A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és helyettesitendo’:
(a) A Szerzodéses Ar alapja az Egydsszegli Ajanlati Ar. A Szerz6dés Elfogadott Végosszege

az Bgyosszegli Ajanlati Ar.
A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendelének bevételt jelentd adok, dijak koltségét.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.
14.3Kézbensd fizetési igazolds igénylése
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkozo koteles a Szerzodésben meghatarozott fizetési id6szak végén (ha ez véltozik vagy
nincs meghatarozva, akkor a Meérnok altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatarozott
iitemtervvel dsszhangban) a Mérndk részére egy Kimutatast hat példanyban benyujtani a
Mémok 4ltal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon Osszegeket, amelyekre a
vallalkozé jogosultnak tartja magdt. A Kimutatast ki kell egésziteni alatdmaszto
dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott idszakra vonatkozd, 4.21 Alcikkely
szerint elkészitett elorehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

14.6 Kézbensé fizetési igazoldsok kibocsatisa

Az Alcikkelyben az elszdmolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni. Tovabbd az Alcikkely
elsé bekezdésében a 28 nap torlendd és helyette 15 nap alkalmazando.

14.7 Kifizetés

Az Alcikkely a), b), ¢) pontjai torlenddk és az aldbbi ponttal helyettesitendék:

a) az eldleget a munkateriilet atadasat kovetd 15 napon belill , ahogyan az a Szerzbdéses
Megéllapodés 3.5 pontjdban rogzitve van; !

b) a Vallalkozé altal benytjtott szamlakat a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet
(tovAbbiakban: Kr.) 14. §-aban foglaltaknak megfelelden az alabbiak szerint, amennyiben
az ajénlattevoként szerzddd fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe. A felek
megéllapodnak, hogy a Kr. 14. §(1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgaltatas
kiegyenlitése a Mérnok éltal leigazolt Osszegl, szerzddésszerli és a jogszabalyoknak




megfeleld szamlak és mellékletei Megrendeld éltali kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil torténik.

c) a Vallalkoz6 éltal benyijtott szamldkat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen az alabbiak szerint, amennyiben az ajanlattevéként szerz6d6 fél a teljesitéshez
alvéllalkozot nem vesz igénybe. A felek megallapodnak, hogy a szamlak kiegyenlitése a
Mémok éltal leigazolt dsszegli, szerzodésszerti €s a jogszabalyoknak megfelel$ szamlak és
mellékletei Megrendel§ altali kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil torténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendd.

14.10 Elsziamolas befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszamolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.

14.11 Végsé fizetési Igazolds igénylése

Az Alcikkely torlendo.

14.12 Elismervény

Az Alcikkely torlendo.

14.13 Végso fizetési Igazolis kibocsatdsa

Az Alcikkely tirlendd.

14.14 A Megrendel6 felelésségének megsziinése

Az Alcikkely torlendd.

15. Megrendeld altali felmondas
15.2 Megrendelé altali felmondas
Az Alcikkely c) ponija térlendd és az aldbbival helyettesitendo:

c) elfogadhato kifogas nélkiil:
(i) a Létesitmények megvalodsitasanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés)
Cikkelynek megfelel$ elérehaladdsa tobb mint 15napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitas) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreallitasi munka) Alcikkely
szerint liadott felszolitasban foglaltak teljesitése 28 napon belill, annak
kézhezvétele utan

Az Alcikkely kiegészitendd:
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A csddeljaras vonatkozasaban - figyelemmel a cs6deljarasrol és a felszamolasi eljarasrol sz61o
1991. évi XLIX. torvény 11. § (2) bekezdés h) pontjara - a fizetési haladék idétartama alatt az
adossal kotott szerzodéstdl nem lehet elallni, vagy azt nem lehet felmondani arra hivatkozassal,
hogy az ad6s csGdeljarast kezdeményezett vagy a fizetési haladék idétartama alatt nem egyenliti
ki az ideiglenes fizetési haladék elétt keletkezett tartozasait.

Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

Fenti a)-d) esetek vagy koriilmények bérmelyikének el6fordulasa esetén a Megrendel6 14 napos
hataridével felmondhatja a Szerz8dést és kiutasithatja a Vallalkozot a Helyszinrél, egy errdl
sz6106 értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak eléforduldsa esetén a Megrendel6 egy
erre vonatkozo értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést.

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:

A felmondas iddpontjaban a Vallalkozé altal a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen iddpontig elkészitett, benyujtott és a Mérnok 4ltal
jovéhagyott Vallalkozé dokumentumainak a tulajdonjoga 4tszall a Megrendel6re, amennyiben
a felmondés a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog

atszallast megel6zGen valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.
16. A Villalkozo dltal térténd felfiiggesztés és felmondds

16.3 Munka besziintetése és a Vallalkozoé Eszkozeinek eltivolitisa
Az Alcikkely kiegészitendé a kovetkezovel:
Amennyiben Villalkoz6 a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondas hatalyba

lépését kbvetd 8 napon beliil nem tesz eleget, igy Megrendeld az Arukat Vallalkozé veszélyére
és koltségére eltavolittathatja.

17 Kockizat és felelosség

- 17.6 A felelésség korlitozasa

Az Alcikkely tirlends,
19 Vis Maior

19.7 A teljesités aléli jogszerii felmentés

Az Alcikkely cime térlendd és az aldbbival helyettesitendd:




19.7 A Szerz6dés megsziinése lehetetleniilés folytan

20 Kovetelések, vitak és valasztottbirosagi eljaras
20.2 A Dontébizottsag kijeldlése
Az Alcikkely elsd bekezdésének elsé mondata térlendd és az aldbbiakkal helyettesitendé:.

Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitdjukat egyszemélyes Dontdbizottsag
vagy Valasztott birésag kozremiikddése utjan rendezni. Az egyik vitarendezési méd vélasztasa
az ‘egyik fél részérdl kizarja a masik vitarendezési mod egyidejii lefolytatasat a masik fél
kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Déntndk személyében, a
Dontnokot a Magyar Tanacsadé Mémokok és Epitészek Szovetségének elndke jeloli ki,

20.4 Dontébizottsig felkérése dontés hozatalra

Az Alcikkely negyedik és stodik bekezdésében a 84 nap torlendd és helpette 45 nap
alkalmazando.

20.5 Békés megallapodds

Az Alcikkelyben az ,,6tvenhatodik napon” tirlendd és helyette . tizennegyedik napon”
alkalmazando.

20.6. Valasztottbirosagi eljaras -
Alcikkely elsd bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendd’:

Hacsak nem jott étre békés megegyezés, barmilyen vitat, amelynek targydban a Dontébizottsag
hatarozata (ha van ilyen) nem valt véglegessé és kotelezévé, végiil Vélasztott biraskod4s utjan
kell rendezni. Hacsak a két fél méasképpen nem egyezett meg:

(a) a vitdt végill a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett miikddé Allando
Vélasztottbirdsag rendezi,

(b) a vitat hdrom valasztott bironak kell rendeznie jelen megallapodésban, valamint a
Valasztottbirosag Eljarasi Szabalyzataban foglaltaknak megfelelden,

(c) a Vilasztottbirosag az eljarasat magyar nyelven folytatja le,

(d)  aValasztottbirdsagi eljaras helye: Budapest.

A kovetkezd uj Cikkely hozzdadando:
21.  Ellenérzések és auditok a magyar és a Kozisségi Hatosagok dltal

21.1 A Vallalkoz6 kételes mindenféle korlatozasté] mentesen lehetdvé tenni, hogy a az Allami
Szamvevoszek, a Kormany éltal kijelolt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési
szervezetel, a Kinestdr, illetve az Iranyité Hatdsag és a Kifizetd Hatosag, tovabba az
Eurépai Bizotisdg, az Eurépai Korrupcioellenes Iroda és az Eur6pai Szamvevdszék a
Szerzédéssel €s a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy




21.2

21.3

helyszini ellendrzéseken ellenérizze a projekt kivitelezését €s teljes auditot végezzen
szamlaz4si vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozdsdval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetdknek kell lennitik,
tigy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az
atadas-atvételi igazolas kiadasat kovetd hét éven beliil torténhetnek meg.

A Vallalkozé vallalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerzddést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy
elosegitse munkajukat.

A Villalkozo garantélja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok
és ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatdk lesznek, ugyanazon
feltételek kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le
vannak irva, a Vallalkozoé barmely alvallalkozojaval szemben is.
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leleton: (1) 327 8600
Garanciaszam: K71NO0O5416WGIF o (050760
Garancia nyilvantartasi szama: MD1619500001
Referens: Nagy Tamas
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OM/SR
Szekszard Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
Szekszard
Béla kiraly tér 8.
7100

Targy: teljesitési bankgarancia

Tudomasunk van arrél, hogy a DUNA ASZFALT Ut és Mélyépité Korlatolt
Felel6sségii Tarsasag (roviditett cégnév: DUNA ASZFALT Kft.) (székhely/cim: 6060
Tiszakécske, Béke utca 150., a cégjegyzék helye és szama: Kecskeméti Térvényszék
Cégbirosaga, Cg. 03-09-105290) (a tovabbiakban: Megbizd) " Szekszard Megyei
Jogl Varos hosszii tavii egészséges ivovizzel valé ellatisa” cimii projekt
keretében megépitett és atadott miivek szakszerii miikddtetése kapcsan és a

szolgaltatds biztonsaganak biztositasa érdekében tervezési eés kivitelezési

munkak elvégzése a FIDIC Sarga Konyv szerint vallalkozasi szerzédés keretében
(KEHOP-2.1.4 finanszirozas) targyban, 868.131.000 Ft Osszegben szerzddést (a
tovabbiakban: Szerzédés) kétstt Onokkel. Tudomassal birunk arrdl tovabba, hogy
Onok a Szerzédésben teljesitési bankgarancia rendelkezésre bocsatasat is elirtak.

A Megbiz6 megbizasa alapjan ezennel az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Vaci utca
38., a cégjegyzék helye és szama: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga Cg.
01-10-040952), (tovabbiakban: Bank) neveben teljesitési garanciat vallalunk az Onék
javara

legfeljebb 17.362.620 Ft azaz Tizenhétmilli6-haromszazhatvankettéezer-
hatszazhusz forint

erejéig, az alabbiak szerint;

E garanciavallalas alapjan a Bank feltétel nélkil és visszavonhatatlanul kételezettséget
vallal arra, hogy az Onék elsé irasbeli felszélitasara, az alapjogviszony vizsgalata
nelkdl, a Bank vagy barmely mas fél altal tamasztott jogi kifogas vagy vita ellenére, az
Onék javara az Onok altal megjeldlt 6sszegben - legfeljebb azonban a jelen garancia
fent megjeldlt keretosszege erejéig - fizetést teliesit, amennyiben a Bank 1056
Budapest, Vaci utca 38. cimére kiildétt irasbeli felszélitasukban ugy nyilatkoznak, hogy
az Onok altal kévetelt Osszeg azert valt esedékessé, mert a Megbizd a Szerzédés
“szerinti kdtelezettségét hataridében nem teljesitette, és ezen igénybejelentésiikkel
egyitt a kovetkezo okiratot nydjtjak be a Bankhoz:

= Megbizét teljesitésre felszdlito levél masolata.

A Bank a garancidban meghatarozott és benyﬂjtott'iratokat a tble elvarhato
gondossaggal, kizarélag abbél a szempontbél vizsgalia meg, hogy kiilsé jegyeik
alapjan megfelelnek-e a jelen garancia feltételeinek. A Bank igénybejelentésiik alapjan
a fizetést megtagadja, ha az eléirt okiratok nem kerltek becsatoldsra, vagy ha a
benyuijtott okiratok kilsé jegyeik alapjan nem felelnek meg a jelen garancia
feltételeinek.

(Folytatds a 2. oldalon!) . 7 ‘ (—\C)C}{-\,OU.Q
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MKB Bank Zrt.
10586 Budapest

Vaciu, 38

Teletor: (1) 327 86010
Az igénybejelentés az Onék szamlavezetd hitelintézetén keresztll nyujtandé be, 'a rajta
szerepld cégszeri alairas hitelességének igazolasaval. el

A jelen garancia lehivasa esetén Bank a benyujtott okmanyokat azok kézhezvételét
kvetd 2 (kettd) munkanapon beliil megvizsgalja, és eléirasszer( igénybevétele eseten
beallo fizetési kotelezettségét tovabbi 3 (harom) munkanapon belll teljesiti az Onok
altal megadott bankszamlara. Ha a benyujtott okmanyok nem felelnek meg a jelen
bankgarancia eléirasainak, a Bank a fizetést megtagadja, és errdl Onéket a fenti 3
(harom) napos hataridén bellll irdsban értesiti. Az értesitésben a Bank a hianyossagok
korét megjeldli.

Jelen gérancia keretésszege a garancia alapjan teljesitett kifizetésekkel automatikusan
csokken.

Ezen garancia 2017. majus 17-ig marad hatalyban.

A garancia igénybejelentésnek legkésdbb a lejarat napjanak — ha e nap munkaszineti
vagy banksziinnap, Ugy az ezt megeléz6 banki munkanap - 14 h-ig kell megérkeznie a
Bankhoz.

Ezen idéponton tul beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesit, a fenti
idépontot kévetéen a jelen bankgarancia minden kulon jognyilatkozat nelkul
automatikusan hatalyat veszti, azaz annak alapjan a Bankot fizetési kotelezettség nem
terheli.

A garancia - a fent jelzett hatarnapot megel6zden is — megsz(inik, ha Onék egy
cégszeriien alairt nyilatkozatban a jelen kotelezettségvallalasunk aldl felszabaditjak a
Bankot.

A garanciabél szarmazé igények - a Bank elézetes hozzajarulasa nelkdl - nem
engedményezhetdk, nem ruhazhatdk at, nem zalogosithatoak el, és mas maédon sem
kothetéek le biztositékul. Amennyiben Ondk a Megbizéval abban allapodnak meg,
hogy a Megbizé személyét a Szerz6dés modositasaval megvaltoztatjak, a Bank a jelen
bankgarancia alapjan fizetést kizarélag abban az esetben teljesit, ha a Megbizd
jogutédlasahoz a garancia megbizasi szerzédés és a jelen bankgarancia
maodositasaval hozzajarul. :

Jelen bankgarancia, targyara figyelemmel a 2013. évi XXXIV. tc‘jrvény

rendelkezéseinek hatalya ald tartozik, a Bank az igénybejelentés tekintetében e

torvény rendelkezéseit is figyelembe véve jar el.

Budapest, 2016. julius 13.

MKB BANK ZRT.
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Herbaly Klara Csilla Daérané Németh Maria




