

BORÍTÓLAP

Pályázati anyag a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
fenntartásában lévő Wunderland Óvoda vizesblokkjainak
felújítási és konyhai lefolyó vezetékek cseréjének kivitelezési
munkáira

FELOLVASÓLAP

„Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat fenntartásában lévő Wunderland Óvoda vizesblokkjainak felújítási és konyhai lefolyó vezetékek cseréjének kivitelezési munkáira.”

Ajánlattevő neve:* SZ + C Stúdió Kft.
Ajánlattevő székhelye:* 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 12.
Ajánlattevő telefonszáma: 74/511-834
Ajánlattevő faxszáma: 74/511-836
Ajánlattevő e-mail címe: info@szpluszcstudio.hu

Ajánlati ár (nettó Ft)	nettó 23.776.424 Ft
	azaz Huszonhárommillió-hétszázhetvenhatezer-négyszázhuszonnégy forint

Kelt: Szekszárd, 2011. május 16.

SZ+C Stúdió Kft.
Építőipari vállalkozás
H-7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 12.
Adószám: 11295145-2-17
Tel.: 74/511-834 Fax: 74/511-836

.....
cégszerű aláírás

* Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is fel kell tüntetni!

C

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

„Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat fenntartásában lévő Wunderland Óvoda vizesblokkjainak felújítási és konyhai lefolyó vezetékek cseréjének kivitelezési munkáira.”

Alulírott SZ + C Stúdió Kft. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: Czank Géza

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

- 1.) Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt kivitelezési munkákat az ajánlatunkban meghatározott díjért szerződés szerűen teljesítjük.
- 2.) Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
- 3.) Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
- 4.) Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha olyan személyt vagy szervezetet alkalmaztunk tanácsadóként ajánlatunk elkészítésekor, akik részt vettek jelen közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy más szakaszában, továbbá amennyiben akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal szemben fennállnak a Kbt. 10. §-ban részletezett körülmények.
- 5.) Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
- 6.) Nyilatkozunk a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint¹
 - nem tartozik a törvény hatálya alá.
 - mikrovállalkozásnak minősül.
 - kisvállalkozásnak minősül.
 - középvállalkozásnak minősül.

Kelt: Szekszárd, 2011. május 16.

SZ+C Stúdió Kft.
Építőipari vállalkozás
H-7100 Szekszárd, Tartsly V. u. 12.
Adószám: 11295145 2-17
Tel.: 74/511-834 Fax: 74/511-836.....
cégszerű aláírás

¹ Kérjük a megfelelőt aláhúzni, amennyiben nem tartozik a hatálya alá, úgy annak megfelelő feltüntetése szükséges!

C

TARTALOMJEGYZÉK

1. Borítólap	1.
2. Felolvasólap (1. számú melléklet)	2.
3. Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján (2. számú melléklet)	3.
4. Tartalomjegyzék	4.
5. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok tekintetében (3-4. számú melléklet)	5-6.
6. Cégkivonat	7-15.
7. Ajánlatot aláírók aláírási címpéldánya	16-17.
8. OTP Bankinfó	18-19.
9. Raiffeisen bankinfó	20.
10. Erste bankinfó	21.
11. Völgység Hegyhát Takarékszövetkezet bankinfó	22.
12. 2007. éves beszámoló	23-29.
13. 2008. éves beszámoló	30-36.
14. 2009. éves beszámoló	37-43.
15. A Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevőnek a felhívás megküldését megelőző három év teljes árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szól nyilatkozata (5. számú melléklet)	44.
16. Ajánlattevő Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja szerinti cégszerű nyilatkozata az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónap jelentősebb építési beruházásainak ismertetésével (6. számú melléklet)	45.
17. Referencia igazolás	46.
18. Ajánlattevő Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető megnevezéséről, végzettsége, képzettsége, gyakorlati ideje ismertetéséről szóló nyilatkozata az ajánlattételi felhívás 13. pontja szerint. (7. számú melléklet)	47.
19. Felelős műszaki vezető műszaki vezetői jogosultságának igazolása (egyszerű másolat)	48-53.
20. A Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat (8 számú melléklet)	54-55.
21. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 72. §-a alapján arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. (10. számú melléklet)	56.
22. Kitöltött tételes költségvetési kiírás	57-73.
23. Műszaki ütemterv (esetlegesen a fizetési ütemek feltüntetésével) az ajánlattételi felhívás 26. m) pontjában foglaltak szerint.	74.
24. Nyilatkozat a Kbt. 306 § (2)-a alapján	75.

54 -

Név : SZ + C Stúdió Kft.

Cím : 7100 Szekszárd Tartsay V. u. 12.

Kelt: 2011 év május hó 17.nap

A munka leírása:

Készítette : Orbán Tamás

Szekszárd, Wunderland óvoda szoc.blokk (6 db) és konyha felújítási munkái

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	11 384 124 Ft	11 948 617 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	23 332 741 Ft	
2.2 Áfa	25,00%	5 833 185 Ft
3. A munka ára	29 165 926 Ft	

SZ+C Stúdió Kft.
Építőipari vállalkozás
H/7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 12.
Adószám: 11298145-2-17
Tel.: 74/511-894 Fax: 74/511-836

Aláírás

C

<u>Munkanem megnevezése</u>		
21 Föld- és sziklamunka	52 500	189 544
31 Helyszíni betonozás	1 100 715	1 067 480
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése	45 780	18 120
33 Falazás és egyéb kőművesmunkák	1 057 340	1 391 940
36 Vakolás és rabilolás	501 870	846 180
42 Burkolások	2 947 105	2 519 633
44 Asztalos szerkezetek	904 200	342 030
48 Szigetelések	47 984	89 890
81 Épületgépészeti csővezetékek szerelése	1 887 210	3 198 700
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések	2 839 420	2 285 100
Összesen:	11 384 124	11 948 617

59

21. Föld- és sziklamunka

			a	d	A	D	
1.	21-030480	Munkaárok kiemelése közművesített területen, kézi erővel, ducolás nélkül 2 m2 szelv.-ig IV. oszt. közművesített terület	24,00 m3	0	5 320	0	127 680
2.	21-031020	Földvisszatöltés gödörbe vagy árokba, kézi erővel I-IV.oszt. talajban, réteges elterítéssel vezetékét környező 50 cm-en túl	24,00 m3	0	1 692	0	40 614
3.	21-110224	Talajjavító ágyazati réteg készítése, osztályozatlan homokoskavicsból, tömörítés nélkül	5,00 m3	10 500	4 250	52 500	21 250

Összesen: 52 500 189 544

5

-60-

31. Helyszíni betonozás

			a	d	A	D	
1.	31-000711	Betonszerkezetek bontása (aljazatbeton, betonjárda, betontérburkolat, betonfolyóka, stb.) 12 cm vtg-ig	31,00 m3	0	20 400	0	632 400
2.	31-110510	Üvegbetonfal készítése 19x19x8 cm kettősfalú üvegtégltábol, 2 m2 felületig, egyenes kivételben	12,00 m2	18 300	5 370	219 600	64 440
3.	31-300222	Aljazatbeton kavicsbetonból 6 cm vtg.-ig léccel lehúzva, C 12-16/KK	31,00 m3	28 245	10 400	875 595	322 400
4.	31-300633	Meglévő térburkolat felbontása, majd újbóli helyreállítása, csatornavezeték csere miatt (lappótítás nélkül)	12,00 m2	460	4 020	5 520	48 240

Összesen: 1 100 715 1 067 480

C.

-61-

32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése

			a	d	A	D	
1.	32-020058	Előregyártott áthidaló beemelése és elhelyezése POROTHERM gyártn. 300 cm-es	6,00 db	7 630	3 020	45 780	18 120

Összesen: 45 780 18 120

5

- 62 -

33 Falazás és egyéb kőművesmunkák

				a	d	A	D
1.	33-000340	Faláttörés 30x30 cm méretig téglafalban, 12 cm falvastagságig, helyreállítás nélkül	18,00 db	0	1 060	0	19 080
2.	33-000400	Faláttörés beton és vasbeton falban, 30x30 cm méretig, 25 cm falvastagságig	8,00 db	0	6 240	0	49 920
3.	33-001010	Bontási törmelék felrakása szállítóeszközre, kézi erővel	47,50 m3	0	2 850	0	135 375
4.	33-001070	Bontási törmelék épületből történő kiszállítása	47,50 m3	0	5 050	0	239 875
5.	33-001081	Bontási törmelék szállítása közúton, 5-10 km között, konténerrel	87,30 t	3 300	0	288 090	0
6.	33-001091	Többlet anyagmozgatás, munkaterületen	540,00 óra	0	1 200	0	648 000
7.	33-001093	Személtelap lerakóhely hatósági díja	47,50 m3	4 270	0	202 825	0
8.	33-120018	Válaszfal készítése YTONG válaszfallapból, H 10 habarcsba falazva, 5 cm vtg.	54,50 m2	3 710	1 960	202 195	106 820
9.	33-120019	Válaszfal készítése YTONG válaszfallapból, H 10 habarcsba falazva 10 cm vtg.	81,00 m2	4 450	2 190	360 450	177 390
10.	33-910031	Faláttörés helyreállítása téglafalban, 12 cm vtg-ig	18,00 db	210	860	3 780	15 480

Összesen: 1 057 340 1 391 940

C

- 63 -

36. Vakolás és rabilolás

			a	d	A	D	
1.	36-010012	Oldalfal vakolás mészhabarccsal, téglafelületen HVB 7	375,00 m ²	1 116	1 970	418 500	738 750
2.	36-900220	Keskenyvakolat pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	150,00 m	275	425	41 250	63 750
3.	36-900230	Keskenyvakolat pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélességig	78,00 m	540	560	42 120	43 680

Összesen: 501 870 846 180

5

- 64 -

42 Burkolások

			a	d	A	D	
1.	42-000070	Lapburkolat bontása: padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapokból	228,00 m ²	0	1 110	0	253 080
2.	42-000080	Lapburkolat bontása: fal, pillér és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	318,20 m ²	0	1 200	0	381 840
3.	42-000090	Lapburkolat bontása: lábázatburkolat 0,5 m magasságig egyenes, egysoros vagy lépcsős kivitelben	270,00 m	0	550	0	148 500
4.	42-000210	Hézagmentes műanyag szőnyeg burkolatok bontása: gumilemez vagy pvc burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	93,50 m ²	0	355	0	33 193
5.	42-000220	Pvc falszegély bontása	100,00 m	0	35	0	3 500
6.	42-020095	Padlóburkolat készítése 20x20, 30x30 cm matt gránitörleményes padlólapból, ragasztva, fektetve	230,00 m ²	4 060	1 980	933 800	455 400
7.	42-020195	Fal, pillér és oszlopburkolat készítése: 15x20 cm-es csempelapokból, ragasztva	369,30 m ²	3 650	2 150	1 347 945	793 995
8.	42-020409	Lábázatburkolat készítése egyenes, egysoros kivitelben, 30x10 cm-es, matt gránitörleményes padlólapból	270,00 m	360	440	97 200	118 800
9.	42-030370	Pvc padlóburkolat meglévő aljzatra, tekercsből ragasztva	93,50 m ²	2 360	950	220 660	88 825
10.	42-030414	Aljzatkiegyenlítés MUREXIN típusú önterülő aljzatkiegyenlítővel 1-3 mm vtg-ban	350,00 m ²	920	630	322 000	220 500
11.	42-030461	Falszegélyezés pvc-profil szegélylécből, ragasztva, illetve szegezve	100,00 m	255	220	25 500	22 000

Összesen: 2 947 105 2 519 633

5

- 65

44. Asztalos szerkezetek

			a	d	A	D	
1.	44-000051	Favázas szakipari válaszfalak bontása	93,00 m2	0	1 190	0	110 670
2.	44-010002	Belső ajtó beépítése, helyszíni szerelése, 75/210 cm méretben	6,00 db	18 700	11 000	112 200	66 000
3.	44-030100	Előregyártott WC-oldalfalak elhelyezése, 120x120 cm méretben	24,00 db	33 000	6 890	792 000	165 360

Összesen: 904 200 342 030

5

48. Szigetelések

			a	d	A	D	
1.	48-080002	POLIFORM típ.hőszigetelés készítése csővezetékre, átmérő 18 mm/10 mm vtg.	44,00 m	210	505	9 240	22 220
2.	48-080003	Poliform típ.hőszigetelés készítése csővezetékre, átmérő 22 mm/10 mm vtg.	74,00 m	256	505	18 944	37 370
3.	48-080004	Poliform típ.hőszigetelés készítése csővezetékre, átmérő 28 mm/10 mm vtg.	60,00 m	330	505	19 800	30 300

Összesen: 47 984 89 890

- 61 -

81. Épületgépészeti csővezetékek szerelése

			a	d	A	D	
1.	81-000010	Csővezetékek bontása: horganyzott, vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, 50 NA-ig	324,00 m	0	1 000	0	324 000
2.	81-000020	Csővezetékek bontás: horganyzott, vagy fekete acélcsövek tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, 65-80 NA-ig	56,00 m	0	550	0	30 800
3.	81-000030	Csővezetékek bontás: horganyzott, vagy fekete acélcső tartószerkezetéről, vagy padlócsatornából lángvágással, 100-150 NA-ig	200,00 m	0	680	0	136 000
4.	81-000070	Csővezetékek bontás: átmérőre való tekintet nélkül nyomó- vagy lefolyócső véséssel téglafalból	108,00 m	0	700	0	75 600
5.	81-000320	Padlócsatorna fedlapok kiemelése, majd visszahelyezése karbantartási munkák miatt (fedlap pótlások nélkül)	119,00 db	0	1 330	0	158 270
6.	81-020620	Pvc-cső lefolyóvezeték szerelése: horonyba, vagy padlócsatornába, ragasztott kötésekkkel, csőidomokkal 32x1,8 mm	18,00 m	450	1 810	8 100	32 580
7.	81-020630	Pvc-cső lefolyóvezeték szerelése: horonyba, vagy padlócsatornába, ragasztott kötésekkkel, csőidomokkal 40x1,8 mm	47,00 m	550	2 160	25 850	101 520
8.	81-020640	Pvc-cső lefolyóvezeték szerelése: horonyba, vagy padlócsatornába, ragasztott kötésekkkel, csőidomokkal 50x1,8 mm	87,00 m	755	2 290	65 685	199 230
9.	81-020670	Pvc-cső lefolyóvezeték szerelése: horonyba, vagy padlócsatornába, ragasztott kötésekkkel, idomokkal 110x2,2 mm	40,00 m	3 290	4 140	131 600	165 600
10.	81-020810	Pvc.KGEM-cső lefolyóvezeték szerelés szabadon, horonyba, padlócsatornába, gumigyűrűs kötésekkkel, csőidomok nélkül NA 100 mm	68,00 m	1 450	1 730	98 600	117 640
11.	81-020813	REHAU lefolyó-csővezeték szerelése padlócsatornába, gumigyűrűs kötésekkkel, idomokkal, NA 100 mm	10,00 m	2 380	4 160	23 800	41 600
12.	81-020814	REHAU lef.-csővezeték szerelése padlócsatornába, gumigyűrűs kötésekkkel, idomokkal, NA 125 mm	8,50 m	3 350	4 160	28 475	35 360
13.	81-020815	REHAU lef.-csővezeték szerelése padlócsatornába, gumigyűrűs kötésekkkel, idomokkal NA 150 mm	4,00 m	5 050	4 160	20 200	16 640
14.	81-020820	Pvc-KGEM-cső lefolyóvezeték szerelés: szabadon, horonyba, padlócsatornába, NA 125 tokos gumigyűrűs kötésekkkel, csőidomok nélkül	68,50 m	1 660	1 960	113 710	134 260
15.	81-020830	Pvc-KGEM-cső lefolyóvezeték szerelés: szabadon, horonyba, padlócsatornába, NA 150 tokos - gumigyűrűs kötésekkkel csőidomok nélkül	44,00 m	2 830	1 640	124 520	72 160
16.	81-021490	KG-Pvc lefolyó csővezeték kiegészítő idomainak szerelése NA 100-150 mm	50,00 db	2 150	1 960	107 500	98 000
17.	81-051119	Flexibilis gégecső vezeték védelmére, padlóba ill. falhoronyba szerelésnél átm. 23 mm	108,00 fm	130	460	14 040	49 680
18.	81-051400	UNI-PIPE tip.installációs csővezeték, alumínium betétes ötrétegű csővezeték szerelése 16x2,0 mm	72,00 m	755	1 070	54 360	77 040
19.	81-051401	UNI-PIPE tip.installációs csővezeték, alumínium betétes ötrétegű csővezeték szerelése 18x2,0 mm	42,00 m	905	1 070	38 010	44 940
20.	81-051402	UNI-PIPE tip.installációs csővezeték, alumínium betétes ötrétegű csővezeték szerelése 20x2,0 mm	18,00 m	1 060	1 380	19 080	24 840
21.	81-060020	Elágazás készítése horg.acélcső vezetékén: szabadon, horonyban vagy padlócsatornában szerelve, menetes kötésekkkel 1/2"	72,00 db	195	3 440	14 040	247 680
22.	81-060030	Elágazás készítése horg.acélcső vezetékén: szabadon, horonyban vagy padlócsatornában szerelve, menetes kötésekkkel 3/4"	24,00 db	270	2 460	6 480	59 040
23.	81-060197	UNICOR UNIPIPE műa.csővezeték idomainak szerelése, horonyban ill. padozatban átm. 22 mm-ig	75,00 db	2 680	2 300	201 000	172 500
24.	81-060411	Elágazás-csatlakozás készítése meglévő Pvc lefolyóvezetékén, gumigyűrűs kötésű idommal átm. 100 mm	18,00 db	2 060	3 770	37 080	67 860
25.	81-060540	Vízvez.- és fűtési hálózat nyomáspróbája: hibás idomok cseréjével, szivárgások megszüntetésével, 2" átmérőig	286,00 m	10	460	2 860	131 560

2

- 68

26.	81-060545	Új vízvezeték hálózat fertőtlenítése	6,00	db	8 940	15 700	53 640	94 200
27.	81-060546	Új vízvezeték hálózat bakterológiai felülvizsgálata, vízminőségértékelés	6,00	db	40 200	0	241 200	0
28.	81-070040	Vékonyf. installációs vörösrézcső szerelése forrasztásos csökötésekkel, idomokkal, félkemény kivitelben 18x1 mm	44,00	fm	1 890	2 470	83 160	108 680
29.	81-070050	Vékonyf. installációs vörösrézcső szerelése forrasztásos csökötésekkel, idomokkal, félkemény kivitelben 22x1 mm	74,00	fm	2 430	2 730	179 820	202 020
30.	81-070060	Vékonyf. installációs vörösrézcső csökötésekkel, idomokkal, félkemény kivitelben 28x1 mm	60,00	fm	3 240	2 990	194 400	179 400

Összesen: 1 887 210 3 198 700

9

-69-

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések

				a	d	A	D
1.	82-000030	Szerelvények leszerelése: menetés szerelvények 50 NA átmérőig (2 coil-ig)	36,00 db	0	1 420	0	51 120
2.	82-000100	Falkutak, mosdók leszerelése	44,00 db	0	1 900	0	83 600
3.	82-000110	Mosogatók leszerelése	2,00 db	0	3 030	0	6 060
4.	82-000120	WC csésze leszerelése tartozékokkal	41,00 db	0	4 490	0	184 090
5.	82-000171	Vízser.berend.tárgyak felszerelése: piperetárgyak (falitűkör, törölközőtartó, piperepolc, stb.)	108,00 db	0	300	0	32 400
6.	82-000181	Öntöttvas csatornatonk vagy szuez-szifon bontása padozafból, véséssel	11,00 db	0	3 750	0	41 250
7.	82-000261	Gáz-és fűtőszelvény berendezési tárgyak leszerelése: radiátor, fűtőtest 5,0 m2 fűtőfelületig	24,00 db	0	6 300	0	151 200
8.	82-000510	Vízvezeték hálózat szakaszolása, leürítése, karbantartási munkák idejére (szerelőpár)	6,00 óra	0	5 530	0	33 180
9.	82-000520	Központi fűtési hálózat szakaszolása, leürítése, karbantartási munkák idejére (szerelőpár)	12,00 óra	0	5 530	0	66 360
10.	82-000530	Központi fűtési hálózat feltöltése, légtelenítések elvégzése (szerelőpár)	12,00 óra	0	5 530	0	66 360
11.	82-013208	Automatikus keverőszelvény felszerelése, TH MIX tip. 30 70 C tartományban (meglévő bontott, visszaszerelése)	6,00 db	0	5 830	0	34 980
12.	82-090163	Mosdóberendezés felszerelése tartozékaival, H-M vízre (meglévő bontott, visszaszerelése)	20,00 db	0	11 700	0	234 000
13.	82-090167	Mosdóberendezés felszerelése tartozékaival, H-M vízre FAJANSZ fehér szifontakarós kivitelben	22,00 db	32 500	11 700	715 000	257 400
14.	82-090362	WC berendezés felszerelése tartozékaival, LAGUNA műa.öblítőtartállyal, alsó kiöml. FAJANSZ fehér, gyermek csésze	36,00 db	33 700	12 100	1 213 200	435 600
15.	82-090365	WC berendezés felszerelése tartozékaival műa.tartállyal alsó kiöml. FAJANSZ fehér WC csészével, komplett	5,00 db	32 000	12 300	160 000	61 500
16.	82-090508	ACO EDELSTAHL egyrészes padlóösszefolyó búzzárral, szennyfogó kosárral, ráccsal, EG-300 tip.	3,00 db	67 600	4 960	202 800	14 880
17.	82-090510	Műa. SZUEZ-SZIFON rozsdamentes fedráccsal, l. ágú	6,00 db	4 070	3 760	24 420	22 560
18.	82-160010	Pipere tárgyak felszerelése: FAJANSZ fehér piperepolc	40,00 db	3 860	1 390	154 400	55 600
19.	82-160012	Pipere tárgyak felszerelése: szappantartó FAJANSZ fehér, csavarral felerősíthető	40,00 db	1 940	1 390	77 600	55 600
20.	82-160014	Piperetárgyak felszerelése: FAJANSZ fehér fogas, csavarral felerősíthető	40,00 db	1 330	1 390	53 200	55 600
21.	82-160017	FAJANSZ fehér WC papírtartó felszerelése	40,00 db	2 030	1 390	81 200	55 600
22.	82-160020	Piperetárgyak elhelyezése: falitűkör, SOLIN 31x53 cm	40,00 db	3 940	3 050	157 600	122 000
23.	82-170020	Meglévő radiátor visszahelyezése: acéllemez radiátor 11-20 tagig	24,00 db	0	6 840	0	164 160

Összesen: 2 839 420 2 285 100

C

SZ + C Stúdió Kft.

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 12.

Tel.: 74/511-834 Fax: 74/511-836

Adószám: 11295145-2-17

Kelt: 2011.05.17

A munka leírása:

Wunderland Óvoda vizesblokk festési és villanszerelési munkái
6 db vizesblokkra vonatkozóan és konyha tisztasági meszelése

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	119 011	324 672
1.1 Közvetlen önköltség összesen	119 011	324 672
2.1 ÁFA vetítési alap	443 683	
2.2 Áfa	25,00%	110 921
3. A munka ára		554 604

Aláírás

SZ+C Stúdió Kft.
Építőipari vállalkozás
H-7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 12.
Adószám: 11295145-2-17
Tel: 74/511-834 Fax: 74/511-836

C

- 11 -
Munkanem összesítő
6 db vizesblokkra vonatkozóan

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	93 037	234 972
Elektromos energia ellátás, világítás	25 974	89 700
Összesen:	119 011	324 672

C

-12-

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Ssz	Tételszám	Tétel szövege	Menn	Egy	Anyag	Díj	Anyag	Díj
.	m		y.	ség	egység	egység	összesen	összesen
					ár	e		
1	47-000- 1.21.2.1.1- 1-0213262	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen HENKEL Ceresit Cereplasza, beltéri glett, Cikkszám: 141 414	110	m2	322	460	35 420	50 600
2	47-011- 15.1.1.1- 0151201	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308	212	m2	131	506	27 824	107 400
	47-011- 1.5.1.2.1- 0159008	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mézsfestékekkel, egy színben, tagolt sima felületen, két rétegben Bio méz belső falfesték	120	m2	64	380	7 680	45 600
	47-031- 1.3.1.1- 0130701	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	22,68	m2	975	1 380	22 113	31 298
Munkanem összesen:							93 037	234 970

C

-48-

Ssz	Tételszá m	Tétel szövege	Menn y. ég	Egys	Anyag egység ár	Díj egység e	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000- 1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	18	db	0	460	0	8 280
	71-005- 1.1.1.2- 0562352	Komplett világítási szerelvények; Falli kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Rendezvény kétpólusú kapcsoló, fehér R:691802	18	db	1 443	690	25 974	12 420
	71-008- 1- 0130601	Meglévő vízszblokk áramtalanítása ,majd a felújítás után feszültség alá helyezése,lepróbálása	6	db	0	11 500	0	69 000
Munkanem összesen:							25 974	89 700

C

SZ + C STÚDIÓ KFT.
WUNDERLAND FELÚJÍTÁSI MUNKÁINAK MŰSZAKI ÜTEMTERVE

Munkafolyamat	24. hét 06.13.-06.19. H K SZCS P Szt V	25. hét 06.20.-06.26. H K SZCS P Szt V	26. hét 06.27.-07.03. H K SZCS P Szt V	27. hét 07.04.-07.10. H K SZCS P Szt V	28. hét 07.11.-07.17. H K SZCS P Szt V	29. hét 07.18.-07.24. H K SZCS P Szt V	30. hét 07.25.-07.31. H K SZCS P Szt V	31. hét 08.01.-08.07. H K SZCS P Szt V	32. hét 08.08.-08.14. H K SZCS P Szt V
1. Víz- és fűtési hálózat szakaszolása, leürítése									
2. Vizes berendezések és radiátorok bontása									
3. Válaszfalak bontása									
4. Burkolatok aljzatbeton bontása									
5. Padlócsat, feltárása, let. vez. bontása, lefolyóvezeték szerelése, padlócsatlakozás lezárása, aljzatbeton készítése									
6. Falazás, vakolás									
7. Fal- és padlóburkolás									
8. Festés- mázolás									
9. Szerelvényezések									
10. Betütemelés, takarítás									
11. Betütemelés, takarítás									

Szombat - szünnap
 Vasárnap - szünnap
 Munkavégzés
 Részleges munkaterület

Számlázási ütemrev

Számla kelete	Számla nettó összege
2011. július 10.	20 201 460 Ft.
2011. augusztus 14.	3 564 964 Ft

Kelt, 2011. május 16.

ACE Stúdió Kft.
 Budapesti vállalkozás
 J. Szekszárd, Tartsay V. u. 12.
 Adószám: 11295145-2-17
 Tel: 74/511-833 Fax: 74/511-836

 ügyvezető

S

FELHATALMAZÓ LEVÉL AZONNALI BESZEDÉSI MEGBÍZÁSRA

Alulírott Dr. Józán-Jilling Mihály elnök mint a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat teljes jogú képviselője jelen nyilatkozat kitöltésével és aláírásával felhatalmazom a **SZ+C STÚDIÓ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t** (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 12.) mint Vállalkozót, hogy a köztünk, mint a 2011. május 4. napján megküldött ajánlattételi felhívással indított általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként „**Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat fenntartásában lévő Wunderland Óvoda vizesblokkjainak felújítási és konyhai lefolyó vezetékek cseréjének kivitelezési munkáira.**” tárgyában létrejött vállalkozási szerződés ellenértékét az OTP Bank Nyrt. pénzügyintézetnél (továbbiakban Pénzügyintézet) vezetett


11746005 – 15416566 – 04330000

számú számla terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítse, amennyiben az általunk igazolt szerződés szerű teljesítés ellenére a Vállalkozó szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítését követően a Kbt. 305. § (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül az ellenszolgáltatást nem fizetjük meg.

Tudomásul veszem, hogy e nyilatkozattal kiadott felhatalmazás csak a Vállalkozó hozzájárulásával vonható vissza.

Jogosult megnevezése:	SZ+C STÚDIÓ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Jogosult bankszámlaszáma (lebonyolítási számla):	ERSTE Bank Nyrt. 11600006-00000000-16136528

Kelt: Szekszárd, 2011. június 7.



ZÁRADÉK:

Pénzügyintézet megnevezése	OTP Bank Nyrt. Dél-Dunántúli Régió 7100 Szekszárd, Szent István tér 5-7.
----------------------------	---

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük.

A felhatalmazás nyilvántartási száma:

Kelt: Szekszárd, 2011. június 09

.....
< pénzügyintézet cégszerű aláírása >

